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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Наименование конкурса:

Открытый конкурс по размещению заказов на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий для нужд ФМБА России в рамках Федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».
Организатор конкурса/государственный заказчик/Заказчик: 

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России).

Место нахождения, почтовый адрес:

123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 30, строение 1.

Адрес электронной почты: fmba@fmbaros.ru 
Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru
Контактное  лицо  по  приёму  конкурсных заявок:

- Абакумов Алексей Анатольевич, E-mail: abakumov@nic-itep.ru
тел. 8 (499) 190-22-65, м. тел.  12-32, к. №1109.

Контактное лицо по организационным вопросам конкурса: 

- Савельева Ольга Юрьевна, 

тел./факс  8 (499) 190-14-11, м. тел. 11-67, к. 1107.
Предмет конкурса: 

Размещение заказов на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий для нужд ФМБА России в рамках Федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)». 
Срок поставки продукции: согласно Техническим заданиям.

Место поставки продукции: 123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 30, строение 1.

Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

Информация о конкурсе:
Конкурсная документация размещена:

- на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

с «18» марта 2009 г. по «22» апреля 2009 г., 10 часов 00 минут (время московское) по адресу: 

123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 30, стр. 1.
Стоимость конкурсной документации: - бесплатно.
Место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: 

по адресу Заказчика:123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 30, стр. 1, 

с «18» марта 2009 г. по «22» апреля 2009 г., 10 часов 00 минут (время московское) по адресу.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:

по адресу Заказчика «22» апреля 2009 г., 10 часов 00 минут (время московское) в присутствии представителей участников размещения заказа, пожелавших принять участие в конкурсе. Для присутствия необходимо заказать пропуск по тел. 8 (499) 190-14-11.

Дополнительная информация:

В конкурсе могут принять участие все заинтересованные юридические и физические лица, имеющие регистрацию на территории Российской Федерации и которым российским законодательством не запрещено заниматься научно-технической деятельностью на территории Российской Федерации.

Участникам размещения заказа, желающим вести аудиозапись заседания Центральной конкурсной комиссии ФМБА России по вскрытию конвертов с конкурсными заявками, необходимо заблаговременно известить об этом организатора конкурса и получить официальное разрешение на проведение аудиозаписи заседания.

Материалы записей не могут быть использованы Участником размещения заказа никак иначе, кроме как доказательство по делам об обжаловании действий/бездействий Заказчика и Конкурсной комиссии. Ни при каких обстоятельствах материалы записей не подлежат передаче средствам массовой информации.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

	I. Ценовые критерии:

	1.Цена государственного контракта

	II. Неценовые критерии:

	1. Срок выполнения работ

	2. Качество работ:

	-достижение в работе поставленных целей и решение поставленных задач

	-предлагаемые технические и/или методологические  решения, методы и технологии выполнения прочих (практических медико-гигиенических) мероприятий 

	3. Квалификация Участника конкурса

	-опыт выполнения аналогичных прочих (практических медико-гигиенических) мероприятий 

	-квалификация и компетенция  персонала, привлекаемого для выполнения прочих (практических медико-гигиенических) мероприятий

	-общая специализация Участника конкурса и степень ее соответствия области предмета конкурса 

	-материально-техническое обеспечение


III. Наличие документов:
Согласно Техническому заданию.

Начальная цена лота является максимальной.
Выигравшему в конкурсе Участнику размещения заказа будет направлено предложение о подписании контракта на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий (далее «государственный контракт») на условиях, установленных в настоящей конкурсной документации и определяемых конкурсной заявкой исполнителя.

Срок заключения контракта – в течение 20 дней после подведения итогов конкурса (после доведения лимитов Министерством финансов Российской Федерации до ФМБА России).
Обеспечение заявки: не требуется.

Обеспечение контракта: не требуется.

1. Основные термины, используемые в конкурсной 
документации
Размещение заказов для государственных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия Государственного заказчика по определению исполнителей в целях заключения с ними государственных контрактов на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий для нужд ФМБА России в рамках Федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)» (далее – выполнение работ). 

Государственный контракт – договор, заключенный Государственным заказчиком, в целях обеспечения нужд ФМБА России в рамках Федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».
Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд – www.zakupki.gov.ru.

Конкурсная документация – утвержденная Государственным заказчиком документация, содержащая установленные Государственным заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам практических медико-гигиенических мероприятий, требования к их выполнению и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых практических медико-гигиенических мероприятий потребностям Государственного заказчика.

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Государственным заказчиком в целях определения победителей конкурсов, а также признания конкурсов несостоявшимися.
Заинтересованное лицо – лицо, ознакомившееся с Извещением о проведении открытого конкурса (далее – Извещение) и/или конкурсной документацией, размещенной на официальном сайте и заинтересованное в заключении государственного контракта на предмет конкурса.

Участник размещения заказа – заинтересованное лицо, претендующее на заключение государственного контракта и получившее конкурсную документацию в порядке, указанном в части 2 статьи 23 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и извещении. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участник конкурса – Участник размещения заказа, подавший своевременно заявку на участие в открытом конкурсе, которая была признана соответствующей требованиям статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и всем требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией.

Заявка на участие в конкурсе – документальное подтверждение согласия Участника размещения заказа участвовать в конкурсе на условиях, указанных в Извещении и конкурсной документации, поданное в срок и по форме, установленной в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации.

Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи».

Начальная (максимальная) цена контракта – цена заявки на участие в конкурсе не должна превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

Практические медико-гигиенические мероприятия – практические медико-гигиенические мероприятия по обеспечению безопасности работ  в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».

2. Общие сведения о конкурсе

2.1. Предмет конкурса
Открытый конкурс по размещению заказов на выполнение практические медико-гигиенических мероприятий для нужд ФМБА России в рамках Федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2.1.1. Наименование, состав, описание и ожидаемые результаты выполняемых по государственному контракту практических медико-гигиенических мероприятий указаны в разделе в разделе 6 «Техническое задание» настоящей конкурсной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации).

2.1.2. Контактные лица государственного заказчика: 

- Абакумов Алексей Анатольевич, 

тел. 8 (499) 190 2265, м. тел. 12-32, к. 1109; E-mail: abakumov@nic-itep.ru;
- Савельева Ольга Юрьевна, 

тел./факс  8 (499) 190-14-11, м. тел. 11-67, к.1107.
2.2. Организатор конкурса/государственный заказчик/Заказчик

2.2.1. Государственным заказчиком и Организатором конкурса выступает Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России). 
2.2.2.  Адрес Заказчика: 123182, Москва, Волоколамское шоссе, 30, стр. 1.

E-mail: fmba@fmbaros.ru
2.3. Извещение о проведении конкурса

2.3.1.  Официальное Извещение о проведении конкурса № 06/09МГМ-ок /Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, официальном сайте ФМБА России www.fmbaros.ru.
2.4. Источник финансирования государственного заказа

2.4.1.Оплата работ по заключенным с победителями конкурса государственным контрактам будет осуществляться за счет средств федерального бюджета по разделу 04, подразделу 12, целевой статье расходов 1007500, виду расходов 013.

2.5. Срок подачи заявок на участие в конкурсе

2.5.1. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с разделом 5 «Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе» должны быть поданы Участником размещения заказа со дня, следующего за днем опубликования Извещения и получены Заказчиком не позднее «22» апреля 2009 г. 10 часов 00 минут (время московское).

2.5.2. Заявки на участие в конкурсе могут быть направлены заказным письмом по адресу: 123182, Москва, Волоколамское шоссе,30 или доставлены нарочным ответственному лицу Заказчика, указанному в пункте 2.1.2, по адресу: 123182, Москва, Волоколамское шоссе, 30, к. 1107 (т./ф. 8 (499) 190 14-11, м. тел. 11-67).

2.6. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

2.6.1. Процедура вскрытия поступивших на конкурс конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится «22» апреля 2009 г. в 10 часов 00 минут (время московское) по адресу Заказчика, указанному в Извещении.

2.6.2. Заказчик может в целях обеспечения требований законодательства об информационной прозрачности, а также в целях безопасности Участников размещения заказа уточнить номер помещения, где будет проводиться процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также в форс-мажорных случаях изменить адрес проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2.6.3. В случае совершения действий, указанных в пункте 2.6.2., Заказчик несет перед Участниками размещения заказа обязательство по их своевременному уведомлению, с целью обеспечения соблюдения их права присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Участники размещения заказа, желающие присутствовать на процедуре вскрытия конвертов, должны заблаговременно заказать пропуск по телефону: 8 (499) 190 14-11. 

2.7. Дата подведения итогов конкурса

2.7.1. Датой подведения итогов конкурса (день проведения конкурса) считается день определения победителя конкурса и подписания всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии Заказчика Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

2.7.2. Определение победителя конкурса и подписание всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии Заказчика Протокола оценки заявок на участие в конкурсе состоится не позднее «06» мая 2009 г.  по адресу Заказчика, указанному в пункте 2.2.2.
2.8. Срок заключения государственного контракта

2.8.1. С победителем конкурса будет заключен государственный контракт. Срок заключения государственных контрактов – не позднее «26» мая 2009 г.
2.9. Отказ от проведения конкурса

2.9.1. Заказчик в соответствии с Извещением имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед Участниками/или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик незамедлительно уведомит в письменной форме всех Участников размещения заказа, получивших в порядке, установленном в подразделе 4.1., конкурсную документацию об отказе от проведения конкурса.

2.9.2. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения конкурса, соответствующее решение размещается Заказчиком на официальном сайте в течение двух дней и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого решения.
2.10. Затраты на участие в конкурсе

2.10.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой своей заявки на участие в конкурсе и участием в конкурсе, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Требования к Участникам размещения заказа

3.1. Обязательные требования к Участникам размещения заказа

1.1.1. В конкурсе могут принять участие все заинтересованные юридические и физические лица, имеющие регистрацию на территории Российской Федерации и которым российским законодательством не запрещено заниматься выполнением работ являющихся предметов торгов на территории Российской Федерации.

1.1.2. Обязательные требования к Участникам размещения заказа: 

1.1.2.1.  не проведение ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица или не проведение в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

1.1.2.2.  не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

1.1.2.3.  отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

1.1.2.4.  отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

3.1.3. Для участия в конкурсе Участник размещения заказа должен своевременно подготовить и подать заявку на участие в конкурсе. Порядок подготовки и содержание заявки на участие в конкурсе установлены в разделе 5 «Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе» Порядок подачи заявок на участие в конкурсе установлен в пункте 4.6.
3.2. Правоспособность Участника размещения заказа

3.2.1. Для участия в конкурсе Участник размещения заказа должен быть правоспособен на подачу заявки на участие в конкурсе и заключение государственного контракта на выполнение прочих (практических медико-гигиенических) мероприятий для нужд Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц).

3.2.2. Для участия в конкурсе Участник размещения заказа должен удовлетворять требованиям, перечень которых установлен в пункте 3.1.2.

3.2.3. Для подтверждения участия в конкурсе и возможности выполнения государственного контракта Участник размещения заказа должен представить в составе своей заявки на участие в конкурсе следующие документы:

3.2.3.1.  выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

3.2.3.2.  заполненные формы конкурсной документации и иные документы, указанные в конкурсной документации, как обязательные для представления;

3.2.3.3.  нотариально заверенные копии разрешительных документов, необходимых Участнику размещения заказа для исполнения государственного контракта.
3.2.4. Для подтверждения приемлемости и соответствия выполняемых прочих (медико-гигиенических) мероприятий требованиям конкурсной документации Участник размещения заказа представляет в составе своей заявки на участие в конкурсе следующие документы:

3.2.4.1.Техническое предложение на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий, подтверждающее указанные в Техническом задании на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий характеристики выполняемых работ;

3.2.4.2.календарный план выполнения практических медико-гигиенических мероприятий;

3.2.4.3.структуру и состав исполнителей практических медико-гигиенических мероприятий, выполняемые задачи;

3.2.4.4.заполненную и подписанную Участником размещения заказа смету расходов на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий по установленной в конкурсной документации форме.

3.2.5. Документальное подтверждение правоспособности Участника размещения заказа и его способности выполнить государственный контракт должно убедить Заказчика в том, что:

3.2.5.1.Участник размещения заказа правоспособен на участие в конкурсе, на заключение  и выполнение государственного контракта;

3.2.5.2.Участник размещения заказа соответствует требованиям к Участникам размещения заказов, установленным законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

3.2.5.3.Участник размещения заказа обладает возможностью выполнить государственный контракт в случае, если его заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер по итогам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, как содержащей наиболее выгодные условия исполнения контракта.

4. Порядок проведения конкурса и заключения

государственного контракта

4.1. Получение конкурсной документации
4.1.1. Любое заинтересованное лицо для получения конкурсной документации должно обратиться в адрес Заказчика письмом, телеграммой, факсом, которые направляются по адресу Заказчика, указанному в пунктах 2.2.2. и 2.1.2., с просьбой предоставить конкурсную документацию.

4.1.2. При предоставлении конкурсной документации сведения о получателе заносятся в «Журнал регистрации запросов и получения конкурсной документации», который будет служить основанием для допуска физических лиц – представителей Участников размещения заказа на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.1.3. Если заинтересованное лицо получило конкурсную документацию иным способом, чем это указано в пункте 4.1.1. Заказчик не несет ответственности за получение таким лицом информации о разъяснении и изменении конкурсной документации и оформлении пропуска на территорию Заказчика для участия такого лица в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2. Разъяснение конкурсной документации

4.2.1. С момента публикации извещения любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации лицу, подавшему запрос по адресу, указанному в запросе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

4.2.3. Заказчик не будет отвечать на вопросы, заданные по телефону или лично.

4.2.4. В случае невозможности своевременного размещения информации о разъяснении конкурсной документации на официальном сайте по независящим от Заказчика причинам, Заказчик направит соответствующие уведомления о разъяснении положений конкурсной документации Участникам размещения заказа, а также лицам, уведомившим Заказчика о получении конкурсной документации на официальном сайте в порядке, установленном в пункте 4.1.1., по координатам, указанным в Журнале регистрации запросов и получения конкурсной документации.
4.3. Изменение конкурсной документации

4.3.1. Заказчик имеет право по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа внести изменения в конкурсную документацию. Изменения в конкурсную документацию могут быть внесены не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

4.3.2. Любое изменение конкурсной документации является неотъемлемой ее частью и в письменном виде или по электронной почте доводится до сведения всех лиц, официально получивших конкурсную документацию в соответствие с пунктом 4.1.1 

4.3.3. Участники размещения заказа должны по телефаксу, электронной почте или письменно уведомить Заказчика о получении каждого изменения конкурсной документации, которое направлялось непосредственно в адрес Участника размещения заказа. 

4.3.4. Изменения в конкурсную документацию в течение одного дня размещаются на официальном сайте и в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию опубликовываются в официальном печатном издании. 

4.3.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенными и опубликованными в порядке, указанном в пункте 4.3.4.

4.3.6. В случае невозможности своевременного размещения информации об изменениях конкурсной документации на официальном сайте по независящим от Заказчика причинам, Заказчик направит соответствующие уведомления о внесенных изменениях в конкурсную документацию Участникам размещения заказа, и лицам, уведомившим Заказчика о получении конкурсной документации на официальном сайте в порядке, установленном в пункте 4.1.1., по координатам, указанным в «Журнале регистрации запросов и получения конкурсной документации», а также разместит соответствующую информацию на собственном сайте.

4.4. Официальный язык конкурса

4.4.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники размещения заказов и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.
4.4.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.5. Валюта конкурса

4.5.1. Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.

4.5.2. Выражение денежных сумм в других валютах может быть расценено конкурсной комиссией как несоответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

4.6. Порядок подачи и приемки конвертов с заявками на участие в конкурсе

4.6.1.  Конверты с заявками на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком по адресу, указанному в пункте 2.2.2.

4.6.2.  Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше срока, указанного в Извещении о проведении конкурса и пункте 2.6.1

4.6.3.Заказчик регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе в «Журнале регистрации конвертов с заявками на участие в конкурсе».

4.6.4. Лицу, представившему конверт с его заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием регистрационного номера, датой и временем получения конверта. 

4.7. Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

4.7.1. Полученные после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе Заказчиком конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес для юридического лица, или сведения о местожительстве для физического лица) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются по возможности Участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе.

4.8. Изменения в заявках на участие в конкурсе

4.8.1. Участник размещения заказа может изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

4.8.2. Подача изменений заявок на участие в конкурсе осуществляется путем их полной замены. Для изменения или отзыва заявки на участие в конкурсе, лицо, подавшее конверт с заявкой на участие в конкурсе, должно предоставить Заказчику письменное заявление с просьбой отозвать свою заявку на участие в конкурсе с приложением оригинала расписки, полученной данным лицом при приеме конверта с заявкой на участие в конкурсе.

4.8.3. Никакие изменения не вносятся в заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

4.9.1  Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе в присутствии представителей Участников размещения заказа, которые пожелают принять в этом участие, в час, день и по адресу, указанным в Извещении. Присутствующие представители Участников размещения заказа должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие. Полномочия представителей Участников размещения заказа должны быть подтверждены документально.

4.9.2.  При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляется наименование (для юридического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

4.9.3.  Заявки на участие в конкурсе, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, не принимаются для дальнейшего рассмотрения, оценки и сопоставления независимо от обстоятельств.

4.9.4.  Конкурсная комиссия ведет Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с внесением в него указанной в пункте 4.9.2. информации.

4.9.5.  Заказчик ведет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Эта запись не предоставляется никому, кроме компетентных органов Российской Федерации, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов для государственных нужд.

4.9.6.  Участники размещения заказа, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе вести аудио и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, предварительно сообщив об этом Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия фиксирует такое заявление в Протоколе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и определяет место в помещении, где проводится процедура, откуда допускается вести соответствующую запись. Материалы записей не могут быть использованы Участником размещения заказа никак иначе, кроме как доказательство по делам об обжаловании действий/бездействий Заказчика и Конкурсной комиссии. Ни при каких обстоятельствах материалы записей не подлежат передаче средствам массовой информации.

4.9.7.  В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы при проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, все заявки на участие в конкурсе (вскрытые и невскрытые) запечатываются Конкурсной комиссией в общий пакет в присутствии всех лиц, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, после чего Конкурсная комиссия и Участники размещения заказа переходят в резервное помещение для продолжения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.9.8. В случае невозможности своевременного размещения Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на официальном сайте по не зависящим от Заказчика причинам, Заказчик разместит соответствующий протокол на собственном сайте и уведомит об этом Участников размещения заказа.

4.10. Соблюдение конфиденциальности

4.10.1. Информация относительно рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а также рекомендаций по присуждению государственного контракта не подлежит разглашению Участникам размещения заказа или иным лицам, которые официально не имеют отношения к этому процессу, до того, как будет объявлено о заключении государственного контракта.

4.10.2. Участникам недопустимо пытаться оказывать влияние на рассмотрение Конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе или присуждение контракта.

4.11. Контакт Участников размещения заказа с Заказчиком

4.11.1. Ни один из Участников размещения заказов не должен вступать в контакты с Конкурсной комиссией и/или Заказчиком по каким-либо вопросам, связанным с его заявкой на участие в конкурсе, с момента вскрытия конвертов с заявкой на участие в конкурсе до момента заключения государственного контракта.

4.11.2. Заказчик, Конкурсная комиссия передадут соответствующую информацию в правоохранительные органы в случае, если будет установлено или имеются достаточные основания подозревать, что Участник размещения заказа предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, сотруднику Заказчика или лицу, который работал или работает с Заказчиком, или любому иному лицу, способному повлиять на результаты конкурса, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной комиссии решения, связанного с заключением государственного контракта.

4.11.3. Заказчик, конкурсная комиссия передадут соответствующую информацию в антимонопольные органы в случае, если будет установлено или имеются достаточные основания подозревать, что Участник размещения заказа заключил соглашение о зафиксированной цене или иное тайное соглашение с одним или более Участниками размещения заказа с целью оказания влияния на результаты конкурса. Возможные вышеуказанные действия Участника размещения заказа рассматриваются Заказчиком, Конкурсной комиссией как координация предпринимательской деятельности коммерческих организаций, которая имеет либо может иметь своим результатом ограничение конкуренции.

4.12.О порядке рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

4.12.1. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в следующем порядке:

а) рассмотрение заявок на участие в конкурсе в соответствии с подразделом 4.13;

б) оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с подразделом  4.14.
4.13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

4.13.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в разделе 3 «Требования к Участникам размещения заказа». 

4.13.2. Конкурсная комиссия рассмотрит заявки на участие в конкурсе в срок не позднее «28» апреля 2009 г. по адресу Заказчика, указанному в пункте 2.2.

4.13.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Участников размещения заказа Конкурсная комиссия имеет право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридические и физические лица, указанные в заявке на участие в конкурсе Участника размещения заказа и приложениях к ней, о соответствии действительности указанных там сведений.

4.13.4. При рассмотрении заявок Конкурсная комиссия будет исходить из соответствия Участника размещения заказа требованиям, установленным в разделе 3 «Требования к Участникам размещения заказа», основываясь на сделанном Участником размещения заказа заявлении в Письме-заявке (Форма 1) При этом Конкурсная комиссия вправе сделать соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации с целью подтверждения указанных Участниками размещения заказа сведений. 

4.13.5. Заявка на участие в конкурсе считается отвечающей требованиям, если она соответствует условиям конкурсной документации и требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Участник размещения заказа не допускается Конкурсной комиссией к участию в конкурсе в следующих случаях:

- непредставления требуемых согласно конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о выполняемых работах;

- несоответствия Участника размещения заказа установленным требованиям к правомочности;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

4.13.6. Конкурсная комиссия имеет право не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности заявки на участие в конкурсе, если это существенным образом не влияет на ход и результат оценки и сопоставлении заявок на участие в конкурсе.

4.13.7.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе и признании Участника размещения заказа Участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.13.8. Решения о допуске к участию в конкурсе и признании Участника размещения заказа Участником конкурса и/или об отказе в допуске к Участию в конкурсе направляются каждому Участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе. В соответствующем уведомлении (решении) содержится информация только о том Участнике размещения заказа, которому направляется такое уведомление.

4.13.9. В случае невозможности своевременного размещения Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе на официальном сайте по независящим от Заказчика причинам, Заказчик разместит соответствующий протокол на собственном сайте и уведомит об этом Участников размещения заказов.

4.14.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

4.14.1. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе только тех Участников конкурса, которые были признаны таковыми в соответствии с подразделом 4.13.

4.14.2. Конкурсная комиссия оценит и сопоставит заявки на участие в конкурсе в срок не позднее «06» мая 2009 г. по адресу Заказчика. 

4.14.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется непосредственно Конкурсной комиссией Заказчика и иными лицами (экспертами и специалистами), которых вправе привлечь Конкурсная комиссия. 

4.14.4. В случае, если в Извещении о проведении конкурса содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия учитывает такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных Участников конкурса.

4.14.5. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со следующими критериями, подкритериями и их значениями (исходя из суммы значений критериев равной 100):  

	Номер 

критерия/
подкритерия
	Критерии и подкритерии оценки заявок на участие в конкурсе
	Значение критериев и подкритериев оценки заявок на участие в конкурсе (максимально возможное)

	I. Ценовые критерии

	I.1.
	Цена государственного контракта
	75

	Общее значение ценовых критериев:
	75

	II. Неценовые критерии

	II.1.
	Срок выполнения работ
	5

	II.2.
	Качество работ:
	8

	II.2.3.
	Достижение в работе поставленных целей и решение поставленных задач
	4

	II.2.4.
	Предлагаемые технические и/или методологические решения, методы и технологии выполнения прочих (практических медико-гигиенических) мероприятий 
	4

	II.3.
	Квалификация Участника конкурса
	12

	II.3.1.
	Опыт выполнения аналогичных прочих (практических медико-гигиенических) мероприятий
	3

	II.3.2.
	Квалификация и компетенция персонала, привлекаемого для выполнения прочих (практических медико-гигиенических) мероприятий
	3

	II.3.3.
	Общая специализация Участника конкурса и степень ее соответствия области предмета конкурса 
	3

	II.3.4.
	Материально-техническое обеспечение
	3

	Общее значение неценовых критериев:
	25


4.14.6. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется с использованием балльного метода путем присуждения баллов отдельно по каждому критерию и подкритерию по формуле:

ОЗ = БЦК+БНК

где:

ОЗ 
– оценка заявки в баллах;

БЦК 
– оценка заявки в баллах по ценовым критериям;

БНК 
– оценка заявки в баллах по неценовым критериям.

4.14.7. Расчет баллов по ценовому критерию (БЦК) производится по следующей формуле:

	БЦКi
	=
	Kц  x
	Цмин

	
	
	
	Цi


где:

БЦКi
– балл, присуждаемый рассматриваемой заявке по критерию цены государственного контракта;

Kц 
– вес критерия цены государственного контракта, установленный в конкурсной документации;

Цмин
– минимальная предложенная цена 

Цi
– предлагаемая цена государственного контракта оцениваемой заявки;

Полученный результат округляется до сотых долей.

4.14.8. Заявку на участие в конкурсе по каждому неценовому критерию должны оценить не менее двух специалистов, которыми могут быть сотрудники Заказчика, члены Конкурсной комиссии или иные лица, привлеченные Конкурсной комиссией для проведения оценки.

4.14.9. Для получения результата оценки по каждому неценовому критерию (БНК) и подкритерию выставленные специалистами баллы усредняются путем расчета средних арифметических значений, по формуле: 

	БНКi =
	БНКi1+БНКi2 +….+БНКin

	
	n


где:

БНКi – усредненная оценка в баллах по критерию (подкритерию); 

i – номер критерия (подкритерия);

БНК i1, БНК i2, БНК in – оценки в баллах, выставленные конкретными специалистами по критерию (подкритерию);

n – количество специалистов, оценивших заявку по данному конкретному критерию (подкритерию).

4.14.10. Итоговая балльная оценка по неценовым критериям рассчитывается путем суммирования усредненных оценок в баллах по неценовым критериям по формуле:

	БНК =
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где: 

j – количество критериев.

4.14.11. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения количества набранных баллов присваивается порядковый номер. Первый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, набравшей максимальное количество баллов по результатам оценки. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения контракта.

4.15. Определение победителя конкурса

4.15.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия определяет победителя конкурса. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения государственного контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствие с подразделом 4.14., исходя из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, указанных в пункте 4.14.5.

4.15.2. Решение Конкурсной комиссии оформляется в виде Протокола оценки заявок на участие в конкурсе.

4.15.3. Протокол оценки заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, не позднее даты, указанной в пункте 2.7.2. настоящей конкурсной документации. Один экземпляр Протокола оценки заявок на участие в конкурсе и проект государственного контракта передаются победителю конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания Протокола, а второй экземпляр хранится у Заказчика.

4.15.4. В случае невозможности своевременного размещения Протокола оценки заявок на участие в конкурсе на официальном сайте по независящим от Заказчика причинам, Заказчик разместит соответствующий протокол на собственном сайте и уведомит об этом Участников размещения заказа.

4.16. Подписание государственного контракта

4.16.1. Одновременно с передачей победителю конкурса по каждому лоту Протокола оценки заявок на участие в конкурсе Заказчик передает ему проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 

4.16.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

4.16.3. Государственный контракт должен быть подписан победителем в срок, указанный в пункте 2.8.1.

4.16.4. Контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

4.16.5. Заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем конкурса, в случае установления факта:

4.16.5.1. проведения ликвидации Участника размещения заказа – победителя конкурса; 

4.16.5.2. проведения процедуры банкротства в отношении Участника размещения заказа – победителя конкурса;

4.16.5.3. приостановления деятельности Участника размещения заказа – победителя конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4.16.5.4. предоставления Участником размещения заказа – победителем конкурса заведомо ложных сведений;

4.16.5.5. нахождения имущества Участника размещения заказа – победителя конкурса под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа – победителя конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4.16.5.6. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

4.17. Внесение изменений в государственный контракт

4.17.1. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренный контрактом объем выполняемых работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При этом по согласованию с исполнителем заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, но не более чем на десять процентов такой цены.

4.18. Обжалование

4.18.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением конкурса, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и Участниками размещения заказа своих обязательств в связи с проведением конкурса и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с письменной претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в письменной форме в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента ее получения.

4.18.2. Участник вправе воспользоваться правом административного обжалования, предусмотренным законодательством о размещении заказов.

4.18.3. Все споры и разногласия, не урегулированные путем административного обжалования, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе

5.1. Форма заявки на участие в конкурсе

5.1.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.
5.2. Подготовка заявки на участие в конкурсе

5.2.1.  Участник размещения заказа должен заполнить и представить заявку на участие в конкурсе по форме, приведенной в конкурсной документации.

5.2.2.  Заявка на участие в конкурсе должна включать в себя следующие документы: 

- Конкурсная заявка — форма № 1

- Коммерческое предложение – таблица цен - форма № 2
- Анкета участника конкурса - форма № 3

- Сведения  о годовых объемах выполнения аналогичных контрактов - форма № 4

- Сведения  о выполненных аналогичных контрактах - форма № 5

- Сведения об участии в судебных разбирательствах – форма № 6

- Справка о наличии материально-технических ресурсов - форма № 7

- Справка о кадровых ресурсах - форма № 8

- График выполнения работ - форма № 9

- иные документы и сведения, предусмотренные конкурсной документацией.

5.2.3.  Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в конкурсной документации форм может быть расценено Конкурсной комиссией как несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным в конкурсной документации. 

5.2.4.  При наличии арифметических расхождений в форме заявки на участие в конкурсе между цифрами и словами Конкурсная комиссия принимает к рассмотрению значения, написанные словами. 

5.2.5.  Участникам размещения заказа недопустимо указывать в заявках на участие в конкурсе неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней может быть расценено Конкурсной комиссией как не соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

5.2.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту.
5.3. Подготовка сметы расходов на выполнение работ

5.3.1. Смета расходов на выполнение работ регламентирует состав и объем расходов производства, связанные с реализацией государственного контракта, в том числе:

1. расходы на материалы, спецоборудование, оплату труда научных работников и специалистов и прочие прямые расходы, расходы по работам, выполняемым сторонними организациями, в том числе находящимися на самостоятельном балансе опытными (экспериментальными) производствами.

2. расходы, связанные с управлением и организацией работ (расходы на содержание аппарата управления, общетехнических служб). Накладные расходы в себестоимости научной продукции распределяются пропорционально затратам на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научной продукции или иным способом, отражающим специфику данной научной организации.

Расходы по статье «Заработная плата» включают затраты на оплату труда работников организации, непосредственно занятым выполнением научно-исследовательской работы.

Расходы по статье «Начисления на заработную плату» рассчитываются по установленным законодательством нормам на заработную плату работникам, непосредственно занятым выполнением научно-исследовательской работы.

Расходы по статье «Материалы» включают затраты на материалы, используемые при выполнении данной научно-исследовательской работы (как правило, это канцелярские товары и расходные материалы). Если работа требует опытных исследований, связанных с покупкой специальных материалов (реактивов, спецодежды и др.), необходимо представить обоснование таких затрат.

Расходы по статье «Затраты сторонних организаций» включают затраты на оплату сторонним организациям работ по созданию (передаче) научной продукции по соисполнительским договорам.

Расходы по статье «Прочие прямые расходы» может содержать:

- командировочные расходы;

- расходы на услуги связи, которые можно впрямую отнести на данное практическое медико-гигиеническое мероприятие (почтовые расходы на рассылку запросов, анкет и т.д., расходы на междугородние разговоры по выполнению работы и др.).

Расходы по статье «Накладные расходы» включают:

- затраты на оплату труда работников аппарата управления, общетехнических и общехозяйственных служб (с начислениями);

- расходы на освещение, отопление, водоснабжение;

- оплата услуг связи (абонентская плата, услуги интернета и др.);

- плата за аренду помещений;

- расходы на стандартизацию, унификацию, метрологическое обеспечение;

- приобретение технической литературы и информации;

- расходы на охрану;

- предусмотренные законодательством налоги и платежи.

5.3.2. Участник размещения заказа производит расчет цены государственного контракта в соответствии с требованиями раздела 6 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и предоставляет Техническое предложение по форме, установленной в конкурсной документации.

5.3.3. Участник размещения заказа производит расшифровку расходов планируемых статьей затрат и представляет предложение по форме, установленной в конкурсной документации (Форма 8.1.).

5.3.4.  В цену государственного контракта должны быть включены все расходы на уплату налогов и других обязательных платежей.

5.3.5.  Оговорки относительно условий оплаты, а также представление в смете расходов на выполнение работ неполной информации не допускаются. Наличие таких оговорок расценивается Конкурсной комиссией как несоответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. 

5.3.6.  Итоговая цена за весь период исполнения государственного контракта должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока его выполнения и не может меняться, за исключением случая указанного в подразделе 4.16.

5.3.7.  Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в Извещении.

5.4. Требования к описанию выполняемых работ


Участник размещения заказа представляет в составе своей заявки на участие в конкурсе Техническое предложение, подтверждающее приемлемость и соответствие конкурсной документации работ, которые Участник размещения заказа предлагает выполнить в соответствии с условиями государственного контракта. Техническое предложение должно содержать следующие разделы:
- наименование выполняемых работ;

- цели и задачи исследования;

- срок выполнения работ;

- наименование Исполнителя (в случае привлечения для выполнения работ соисполнителей также указываются наименования соисполнителей);

- методология и методы выполнения работ;

- содержание работ, перечень этапов, их содержание, включая работу по этапам соисполнителей;

- ожидаемые результаты работ;

- основное практическое назначение и область применения ожидаемых результатов;

- перечень технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче.
Описание выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, количественных и качественных характеристик определяются разделом 6 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».
5.5. Требования к оформлению и подписанию заявки на участие в конкурсе

5.5.1 При описании условий и предложений Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

5.5.1.  Сведения, которые содержатся в заявках на участие в конкурсе Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

5.5.2.  Участник размещения заказа подготавливает комплект документов, входящих в заявку на участие в конкурсе и приложения к ней в соответствии с требованиями конкурсной документации, а также копию комплекта документов заявки на участие в конкурсе по каждому лоту, полностью соответствующую оригиналу. 

5.5.3.  Каждый лист заявки на участие в конкурсе должен быть отпечатан и подписан уполномоченным на то представителем Участника размещения заказа, а также скреплен печатью Участника размещения заказа. В случае, если заявка на участие в конкурсе подписывается лицом, не имеющим право действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности, то в составе заявки на участие в конкурсе должен быть представлен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, свидетельствующей о том, что лицо, подписавшее заявку на участие в конкурсе, имеет все необходимые полномочия для ее подписания.

5.5.4.  При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей.

5.5.5.  Комплект документов заявки на участие в конкурсе, подготовленных по формам, установленным в конкурсной документации, должен быть сшит в единую книгу, каждый лист которой должен содержать сквозную нумерацию. К комплекту документов должна прилагаться опись входящих в него документов.

5.5.6.  Документы заявки на участие в конкурсе, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям законодательства Российской Федерации и конкурсной документации, предоставляемые в целом по конкурсу, должны быть сшиты в единую книгу, каждый лист которой должен содержать сквозную нумерацию. Номера не ставятся на оригиналах официальных документов, выданных Участнику размещения заказа третьими лицами и удостоверенные печатями данных лиц (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.). На такие подлинные документы должна составляться опись и прилагаться к документам заявки.

5.5.7. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать заявку на участие в конкурсе. 

5.6. Требования к оформлению конвертов с заявками на участие в конкурсе

5.6.1. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения целостности конверта. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

5.6.2. Участники размещения заказа должны запечатать комплекты документов заявки на участие в конкурсе, указанные в пунктах 5.5.6.-5.5.7.

5.6.3. Конверт должен:

быть адресован Заказчику по адресу, указанному в пункте 2.2.2.

содержать название предмета конкурса и его номер, указанные в пункте 2.1.1. и слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…" (указать время и дату, указанные в Извещении, как срок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).

5.6.4. Если конверт не опечатан или маркирован с нарушением требований настоящего раздела, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

5.7. Возврат заявок на участие в конкурсе

5.7.1. Все заявки на участие в конкурсе, а также отдельные документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, и присланные на конкурс, не возвращаются, кроме отозванных Участниками размещения заказа заявок на участие в конкурсе, а также опоздавших заявок.

6.ТехническИЕ заданиЯ И ПРОЕКТЫ КОНТРАКТОВ.
6.1. Общие условия выполнения работ

6.1.1. Выполняемое практическое медико-гигиеническое мероприятие и оформление его результатов должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий.

6.1.2. Исполнитель должен согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

6.1.3. Исполнитель должен своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании или в государственном контракте.

6.1.4. Исполнитель должен незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.
6.1.5. Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
6.1.6. Место выполнения работ – Российская Федерация.

6.2. Существенные условия государственного контракта

6.2.1. Субъекты Государственного контракта

6.2.1.1.Заказчиком работ является Федеральное медико-биологическое агентство (здесь и далее — заказчик).

6.2.1.2.Исполнителем, выполняющим практические медико-гигиенические мероприятия, является победитель конкурса, подписавший государственный контракт с заказчиком.

6.2.2. Предмет Государственного контракта

6.2.2.1.Предметом настоящего государственного контракта  (далее — контракт) является выполнение практических медико-гигиенических мероприятий (далее — работы).

6.2.3. Порядок выполнения работ

6.2.3.1.Работы должны быть выполнены в порядке и в объеме согласно заказу на выполнение  практических медико-гигиенических мероприятий и конкурсной заявке участника размещения заказа.

6.2.3.2.Требования к руководителю организации: текущий контроль  качества  и сроков выполнения работ.

6.2.4. Соисполнители

6.2.4.1.Для выполнения отдельных видов работ исполнитель имеет право привлекать соисполнителей, с уведомлением заказчика, выбор соисполнителей осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона №94-ФЗ.
6.2.4.2.Исполнитель несет ответственность за деятельность соисполнителей, связанную с выполнением контракта.

6.2.4.3.Исполнитель несет ответственность за обеспечение безопасности всех работ, а также за соблюдение правил техники безопасности при проведении работ персоналом исполнителя или персоналом соисполнителей.

6.2.5. Сроки выполнения работ

6.2.5.1.Работы должны быть выполнены в срок, установленный техническим заданием, в соответствии с календарным планом отдельных этапов практических медико-гигиенических мероприятий и конкурсной заявкой участника размещения заказа.

6.2.6. Цена и порядок оплаты работ

6.2.6.1.Цена на работы устанавливается в рублях согласно конкурсной заявке участника и остается неизменной в течение всего срока действия государственного контракта. В случае инфляции вопрос рассматривается отдельно, согласно законодательству Российской Федерации. 
Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
6.2.6.2. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной государственным контрактом.
Оплата работ осуществляется поэтапно, согласно графику выполнения работ конкурсной заявки участника размещения заказа. Допускается авансирование практических медико-гигиенических мероприятий по заключённому контракту в зависимости от средств поступающих из федерального бюджета. 

6.2.6.3.При задержке финансирования оплата выполненных работ производится по мере поступления денежных средств из федерального бюджета. 

6.2.6.4.Если в ходе выполнения работ выявлена потребность в увеличении (уменьшении) объема работ, то Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта но не более чем на десять процентов, с изменением объема работ, предусмотренным контрактом.

6.2.7. Ответственность Исполнителя за качество работ

6.2.7.1.Исполнитель гарантирует качество выполненных работ.

6.2.7.2.В случае, если на любых стадиях выполнения практического медико-гигиенического мероприятия будет выявлено некачественное выполнение работы, заказчик составляет акт, а исполнитель обязан своими силами и без увеличения стоимости работ в кратчайший срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи заказчику. 

6.2.8. Прочие условия

6.2.8.1.Исполнитель не вправе передавать полностью или частично свои права и обязательства по выполнению государственного контракта третьим лицам без согласия на то заказчика.

6.2.8.2.На период выполнения практического медико-гигиенического мероприятия исполнитель обязан до начала их производства назначить ответственных лиц за выполнение практического медико-гигиенического мероприятия из числа своего персонала.

6.3 Лот №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия

(шифр: "МСП-Капролактам-Дзержинск-09")

"Подготовка и медико-гигиеническое сопровождение ведения медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области). Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического предприятия ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области) и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению"

(наименование работы)
1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы:  5 000,0 тыс. рублей.
9. Цели мероприятия: 

Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории, на которой расположен особо опасный химический объект ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области) и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению. 

10. Задачи мероприятия: 

10.1. Провести анализ нормативно-методической документации и информационных материалов, регламентирующих создание и ведение медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов.
10.2. Провести анализ информации по основным показателям медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического предприятия ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области) за 2003-2008 г.г.

10.3. Дать гигиеническую оценку источников загрязнения и содержания токсикантов в  производственной среде и на промплощадке особо опасного химического объекта.

10.4. Обосновать выбор приоритетных загрязнителей объектов производственной среды и территории промплощадки химического предприятия ОАО "Капролактам-Дзержинск".

10.5. Определить содержание приоритетных загрязнителей в производственной среде и на промплощадке особо опасного химического объекта.

10.6. Оценить состояние здоровья персонала особо опасного химического объекта по статистическим формам отчетности за 2003-2008 г.г.

10.7. Разработать проект медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического предприятия ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России.

10.8. Разработать проект методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России.
11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапам):

	Номер 

этапа

(под-

этапа)
	Наименование этапа

(подэтапа)

мероприятия
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному 

заказчику
	Дата начала и окончания 

этапа

(подэтапа)

меро-приятия

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического предприятия ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области) и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению
	
	май 

2009 г.

-  декабрь 2009 г.



	1.1
	Анализ нормативно-методической документации и информационных материалов, регламентирующих создание и ведение медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов
	
	Июнь 2009 г.

	1.2
	Анализ информации по основным показателям медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического предприятия ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области) за 2003-2008 г.г.
	
	Август 2009 г.

	1.3
	Гигиеническая оценка источников загрязнения и содержания токсикантов в  производственной среде и на промплощадке особо опасного химического объекта
	
	Октябрь 2009 г.

	1.4
	Обоснование выбора приоритетных загрязнителей объектов производственной среды и территории промплощадки химического предприятия ОАО "Капролактам-Дзержинск"
	
	Октябрь 2009 г.

	1.5
	Определение содержания приоритетных загрязнителей в производственной среде и на промплощадке особо опасного химического объекта
	
	Октябрь 2009 г.

	1.6
	Анализ информации по состоянию здоровья персонала особо опасного химического объекта по статистическим формам отчетности за 2003-2008 г.г. 
	
	Октябрь 2009 г.

	1.7
	Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического предприятия ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России
	Проект «Медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области)»
	Ноябрь 2009 г.

	1.8
	Разработка проекта методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России
	Проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области)»
	Ноябрь 2009 г.

	1.9
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь 2009 г.


12 Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом): 

В результате проведенных работ будет подготовлен проект медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области), а также дана медико-гигиеническая оценка ситуации на территории расположения особо опасного химического объекта и выявлены причинно-следственные связи между факторами воздействия особо опасного химического объекта и изменениями здоровья персонала.

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: организация ведения медико-санитарного паспорта территории, на которой расположен особо опасный химический объект ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области).

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: 

Медико-санитарный паспорт территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области), позволит дать комплексную медико-гигиеническую оценку ситуации на данной территории и использовать её для подготовки мероприятий по уменьшению загрязнения территории предприятия и снижению риска здоровью персонала и населения.

15. Перечень продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончанию настоящего контракта Государственному заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.): 

15.1. Проект «Медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического предприятия ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области)».

15.2. Проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области)».
15.3. Заключительный отчет.

16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1.  Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ). 

16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия  в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия

шифр: «МСП-Кирово-Чепецк-09»)

«Подготовка и медико-гигиеническое сопровождение ведения медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области). Разработка проектов медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и проектов методических рекомендаций по их заполнению, ведению и применению»

(наименование работы)
1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало – май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы:  6 000,0 тыс. рублей.
9. Цели мероприятия: 

Разработка проектов медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, и проектов методических рекомендаций по их заполнению, ведению и применению.
10. Задачи мероприятия: 

10.1. Провести ретроспективный анализ информации о загрязнении токсикантами атмосферного воздуха, воды питьевой воды и воды поверхностных водоемов, почвы и донных отложений в районах расположения завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, за 2005-2008 г.г.

10.2. Провести ретроспективный анализ показателей медико-демографических характеристик (рождаемость, смертность, естественный прирост, младенческая смертность) и данных о заболеваемости (соматическими и инфекционными болезнями) взрослого и детского населения в районах расположения завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» за 2005-2008 г.г.

10.3. Дать предварительную эколого-гигиеническую характеристику 1-2-х производств завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» как источников химической опасности для здоровья персонала этих предприятий и населения г. Кирово-Чепецка Кировской области и нанесения ущерба окружающей среде.

10.4. Провести санитарно-гигиеническую оценку загрязнения приоритетными токсикантами объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды питьевой и воды поверхностных водоемов, почвы) в районах расположения завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России.

10.5. Провести анкетирование жителей г. Кирово-Чепецка с целью сбора данных, характеризующих санитарно-эпидемиологические условия их жизни и качество среды обитания взрослого и детского населения в районах расположения завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений».
10.6. Провести комплексную оценку степени напряженности медико-экологической ситуации в г. Кирово-Чепецке по материалам 2005-2008 г.г.

10.7. Разработать проекты медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России. 

10.8. Разработать проекты методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России.

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапу и подэтапам):

	Номер 

этапа

(под-

этапа)
	Наименование этапа

(подэтапа)

мероприятия
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному заказчику
	Дата

 начала и окончания 

этапа

(подэтапа)

мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка проектов медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и проектов методических рекомендаций по их заполнению, ведению и применению
	
	май 

2009 г.
 – 
Декабрь
2009 г.

	1.1
	Проведение ретроспективного анализа информации о загрязнении токсикантами атмосферного воздуха, воды питьевой воды и воды поверхностных водоемов, почвы и донных отложений в районах расположения завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, за 2005-2008 г.г.
	
	Август 2009 г.

	1.2
	Проведение ретроспективного анализа показателей медико-демографических характеристик (рождаемость, смертность, естественный прирост, младенческая смертность) и данных о заболеваемости (соматическими и инфекционными болезнями) взрослого и детского населения в районах расположения завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» за 2005-2008 г.г.
	
	Август 2009 г.

	1.3
	Предварительная эколого-гигиеническая характеристика 1-2-х производств завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» как источников химической опасности для здоровья персонала этих предприятий и населения г. Кирово-Чепецка Кировской области и нанесения ущерба окружающей среде
	
	Октябрь 2009 г.

	1.4
	Проведение санитарно-гигиенической оценки загрязнения приоритетными токсикантами объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды питьевой и воды поверхностных водоемов, почвы) в районах расположения завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России
	
	Октябрь 2009 г.

	1.5
	Проведение анкетирования жителей г. Кирово-Чепецка с целью сбора данных, характеризующих санитарно-эпидемиологические условия их жизни и качество среды обитания взрослого и детского населения в районах расположения завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений»
	
	Октябрь 2009 г.

	1.6
	Проведение комплексной оценки степени напряженности медико-экологической ситуации в г. Кирово-Чепецке по материалам 2005-2008 г.г.
	
	Октябрь 2009 г.

	1.7
	Разработка проектов медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России 
	Проект «Медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта завода «Полимер» (г. Кирово-Чепецк Кировской области)».

Проект «Медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области)»
	Ноябрь 2009 г.

	1.8
	Разработать проекты методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России
	Проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта завода «Полимер» (г. Кирово-Чепецк Кировской области)».

Проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области)»
	Ноябрь 2009 г.

	1.9
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь 2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом: в результате выполнения работы будут разработаны проекты  медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, и подготовлены проекты методических рекомендаций по их заполнению, ведению и применению. 

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: 

Организация ведения медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России.
14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: 

Медико-санитарные паспорта территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, позволят дать комплексную медико-гигиеническую оценку ситуации на данных территориях и использовать её для подготовки мероприятий по уменьшению загрязнения территорий рассматриваемых предприятий и снижению риска здоровью персонала и населения.

15. Перечень продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончанию настоящего контракта Государственному заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

15.1. Проект «Медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта завода «Полимер» (г. Кирово-Чепецк Кировской области)».

15.2. Проект «Медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области)».

15.3. Проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта завода «Полимер» (г. Кирово-Чепецк Кировской области)».

15.4. Проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области)».

15.5. Заключительный отчет.

16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1.  Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ). 

16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия  в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение практического медико-гигиенического мероприятия

(шифр: «Пособие-НДМГ»)

«Подготовка к изданию и издание пособия по токсикологии, гигиене, химии, индикации, клинике, диагностике  острых и хронических интоксикаций и профилактике профессиональных заболеваний при работе с несимметричным диметилгидразином»
(наименование работы)
1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы: 500,0 тыс. рублей. 
9. Цели мероприятия: Издание систематизированных информационных материалов по обеспечению безопасности при работе с несимметричным диметилгидразином (НДМГ) в виде пособия.
10. Задачи мероприятия: 

10.1. Систематизация и обобщение материалов НИР, выполненных научно-исследовательскими организациями ФМБА России, и литературных сведений по вопросам токсикологии, гигиены, химии, индикации НДМГ, а также клинике, диагностике и профилактике профессиональных интоксикаций при контакте с НДМГ и продуктами его деструкции.
10.2. Комплектование и научное редактирование обобщенных информационных материалов.

10.3. Техническое редактирование, подготовка оригинал-макета пособия по токсикологии, гигиене, химии, индикации, клинике, диагностике острых и хронических интоксикаций и профилактике профессиональных заболеваний при работе с НДМГ.

10.4. Издание пособия по токсикологии, гигиене, химии, индикации, клинике, диагностике острых и хронических интоксикаций и профилактике профессиональных заболеваний при работе с НДМГ.

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапам):

	Номер 

этапа

(под-

этапа)
	Наименование этапа

(подэтапа)

мероприятия
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному заказчику
	Дата начала и окончания 

этапа

(подэтапа)

мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1
	Подготовка к изданию и издание пособия по токсикологии, гигиене, химии, индикации, клинике, диагностике  острых и хронических интоксикаций и профилактике профессиональных заболеваний при работе с несимметричным диметилгидразином
	
	май 2009 г. – декабрь 2009 г.

	1.1
	Систематизация и обобщение материалов НИР, выполненных научно-исследовательскими организациями ФМБА России, и литературных сведений по вопросам токсикологии, гигиены, химии, индикации НДМГ, а также клинике, диагностике и профилактике профессиональных интоксикаций при контакте с НДМГ и продуктами его деструкции
	
	Сентябрь 2009 г.

	1.2
	Комплектование и научное редактирование обобщенных информационных материалов
	
	Сентябрь 2009 г.

	1.3
	Техническое редактирование, подготовка оригинал-макета пособия по токсикологии, гигиене, химии, индикации, клинике, диагностике острых и хронических интоксикаций и профилактике профессиональных заболеваний при работе с НДМГ
	Оригинал-макет пособия по токсикологии, гигиене, химии, индикации, клинике, диагностике острых и хронических интоксикаций и профилактике профессиональных заболеваний при работе с НДМГ
	Сентябрь 2009 г.

	1.4
	Издание пособия по токсикологии, гигиене, химии, индикации, клинике, диагностике острых и хронических интоксикаций и профилактике профессиональных заболеваний при работе с НДМГ
	Пособие по токсикологии, гигиене, химии, индикации, клинике, диагностике острых и хронических интоксикаций и профилактике профессиональных заболеваний при работе с НДМГ – 200 экз.
	Ноябрь 2009 г.

	1.5
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь 2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапами мероприятия и мероприятия в целом):

В результате проведенной работы будут обобщены информационно-аналитические материалы по токсиколого-гигиеническим, санитарно-эпидемиологическим и другим вопросам сопровождения работ с НДМГ для оформления Пособия. Будет издано 200 экземпляров Пособия.
13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ:

Пособие предназначено для обеспечения научно-исследовательских организаций, МСЧ/ЦМСЧ и Центров гигиены и эпидемиологии ФМБА России научно-практической информацией.

Область внедрения: Федеральное медико-биологическое агентство. НИИ Федерального медико-биологического агентства. Медико-санитарные части, обслуживающие химически-опасные  объекты. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор на химически-опасных объектах. 

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ:

По материалам, опубликованным в Пособии, будет усовершенствованна работа практических учреждений при проведении медико-гигиенических мероприятий при работах с НДМГ.
15. Перечень научно-технической продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего контракта Государственному заказчику (технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

15.1. Оригинал-макет Пособия (компьютерный вариант).

15.2. Пособие по токсикологии, гигиене, химии, индикации, клинике, диагностике острых и хронических интоксикаций и профилактике профессиональных заболеваний при работе с НДМГ – 200 экземпляров.

15.3. Заключительный отчет.
16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1.  Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ). 

16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия  в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №4
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия
(шифр «Бригада-Т-09»)
«Обеспечение развертывания и поддержание готовности токсикологической бригады 
экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, 
работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России»
(наименование работы)

1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа  «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы: 2 000,0 тыс. рублей.
9. Цели мероприятия: 

Обеспечение развертывания и поддержания готовности токсикологической бригады экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.
10. Задачи мероприятия:
10.1. Разработать проект Положения о токсикологической бригаде экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.
10.2. Обосновать состав и табель оснащения токсикологической бригады экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.
10.3. Обосновать состав укладок для оказания неотложной медицинской помощи и медицинских услуг при поражениях высокотоксичными химическими веществами.
10.4. Провести комплектование укладок необходимыми медикаментами для оказания неотложной медицинской помощи и медицинских услуг при поражениях высокотоксичными химическими веществами.

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапам):

	Номер 

этапа

(под-

этапа)
	Наименование этапа

(подэтапа)

мероприятия
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному 

заказчику
	Дата начала 
и окончания 

этапа

(подэтапа)

меро-приятия

	1
	2
	3
	4

	1
	Обеспечение развертывания и поддержание готовности токсикологической бригады экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России
	
	май 2009 г. – декабрь 2009 г.

	1.1
	Разработка проекта Положения о токсикологической бригаде экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.
	Проект «Положения о токсикологической бригаде экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России»
	Август 2009 г.

	1.2
	Обоснование состава и табеля оснащения токсикологической бригады экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России
	Состав токсикологической бригады экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.

Табель оснащения токсикологической бригады экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России
	Август 2009 г.

	1.3
	Обоснование состава укладок для оказания неотложной медицинской помощи и медицинских услуг при поражениях высокотоксичными химическими веществами
	Состав укладок для оказания неотложной медицинской помощи и медицинских услуг при поражениях высокотоксичными химическими веществами
	Август

2009 г.

	1.4
	Проведение комплектования укладок необходимыми медикаментами для оказания неотложной медицинской помощи и медицинских услуг при поражениях высокотоксичными химическими веществами
	Укладки для оказания неотложной медицинской помощи и медицинских услуг при поражениях высокотоксичными химическими веществами (количество – в соответствии с табелем оснащения)
	Ноябрь 2009 г.

	1.5
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь 2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом: 

В результате проведенной работы будут разработаны проект «Положения о токсикологической бригаде экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России», состав и табель оснащения указанной бригады, а также определен состав и проведено комплектование укладок для оказания неотложной медицинской помощи и медицинских услуг при поражениях высокотоксичными химическими веществами.
13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: 

При организации и проведении в системе ФМБА России мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами. 

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: 

Выполнение работы позволит обеспечить безопасность проведения работ с высокотоксичными химическими веществами и повысить эффективность мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами.

15. Перечень продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончанию настоящего контракта Государственному заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

15.1. Проект «Положения о токсикологической бригаде экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России».
15.2. Состав токсикологической бригады экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.

15.3. Табель оснащения токсикологической бригады экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России.

15.4. Состав укладок для оказания неотложной медицинской помощи и медицинских услуг при поражениях высокотоксичными химическими веществами.

15.5. Укладки для оказания неотложной медицинской помощи и медицинских услуг при поражениях высокотоксичными химическими веществами (количество – в соответствии с утвержденным табелем оснащения).
15.6. Заключительный отчет.
16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1.  Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ). 

16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия  в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия

(шифр: «МСП-Химпром-09»)

«Подготовка и медико-гигиеническое сопровождение ведения медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград). Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград) и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению»
(наименование работы)
1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа  «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы:  5 000,0 тыс. рублей.
9. Цели мероприятия: 

Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград), и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению. 

10. Задачи мероприятия: 

10.1. Провести анализ нормативно-методической документации и информационных материалов, регламентирующих создание и ведение медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов.
10.2. Провести анализ информации по основным показателям медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром"  (г. Волгоград), за 2003-2008 г.г.

10.3. Дать гигиеническую оценку источников загрязнения и содержания токсикантов в производственной среде и на промплощадке особо опасного химического объекта.

10.4. Обосновать выбор приоритетных загрязнителей объектов производственной среды и территории промплощадки химического предприятия ОАО "Химпром" (г. Волгоград).

10.5. Определить содержание приоритетных загрязнителей в производственной среде и на промплощадке особо опасного химического объекта.

10.6. Оценить состояние здоровья персонала особо опасного химического объекта по статистическим формам отчетности за 2003-2008 г.г.

10.7. Разработать проект медико-санитарного паспорта территории расположения особо  опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России».
10.8. Разработать проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России».

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапам):

	Номер 

этапа

(под-

этапа)
	Наименование этапа

(подэтапа)

мероприятия
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному заказчику


	Дата начала и окончания 

этапа

(подэтапа)

мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград) и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению
	
	май 2009 г. - декабрь 2009 г.



	1.1
	Анализ нормативно-методической доку-ментации и информационных материалов, регламентирующих создание и ведение медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов
	
	Июнь 2009 г.

	1.2
	Анализ информации по основным показателям медико-санитарного паспорта территории расположения особоопасного химического объекта ОАО "Химпром"  (г. Волгоград) за 2003-2008 г.г.
	
	Август 2009 г.

	1.3
	Гигиеническая оценка источников загрязнения и содержания токсикантов в  производственной среде и на промплощадке территории расположения  особо опасного химического объекта
	
	Октябрь 2009 г.

	1.4
	Обоснование выбора приоритетных загрязнителей производственной среды и территории промплощадки ОАО "Химпром"  (г. Волгоград)
	
	Октябрь 2009 г.

	1.5
	Определение содержания приоритетных загрязнителей в производственной среде и на промплощадке территории расположения особо опасного химического объекта
	
	Октябрь 2009 г.

	1.6
	Сбор и анализ информации по состоянию здоровья персонала особо опасного химического объекта по статистическим формам отчетности за 2003-2008 г.г. 
	
	Октябрь 2009 г.


	1.7
	Разработка проекта «Медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России»
	Проект «Медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград)»
	Ноябрь 2009 г.

	1.8
	Разработка проекта «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России»
	Проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград)»
	Ноябрь 2009 г.

	1.9
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь 2009 г.


12 Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом): 

В результате проведенных исследований будет разработан проект медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград), а также дана медико-гигиеническая оценка ситуации на территории расположения  особо опасного химического объекта и выявлены причинно-следственные связи между факторами воздействия особо химически опасного объекта и изменениями здоровья персонала.

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: организация ведения медико-санитарного паспорта территории, на которой расположен особо опасный химический объект ОАО "Химпром" (г. Волгоград).

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: Медико-санитарный паспорт территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград) позволит дать комплексную медико-гигиеническую оценку ситуации на данной территории и использовать её для подготовки мероприятий по уменьшению загрязнения территории предприятия и снижению риска для здоровья персонала.

15. Перечень продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончанию настоящего контракта Государственному заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.): 

15.1. Проект «Медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград)».

15.2. Проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград)».

15.3. Заключительный отчет.

16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1.  Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ). 

16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия  в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение практического медико-гигиенического мероприятия

(шифр: «Учебник-Иммунология»)

«Подготовка к изданию и издание учебника по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования, осуществляющих подготовку специалистов по вопросам медико-санитарного обеспечения химической и биологической безопасности»
(наименование работы)
1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы: 1 750,0 тыс. рублей. 
9. Цели мероприятия: Издание учебника по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования, осуществляющих подготовку специалистов по вопросам медико-санитарного обеспечения химической и биологической безопасности.

10. Задачи мероприятия: 

10.1. Подготовка рукописи и оригинал-макета учебника по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования – Р.М. Хаитов, Г.А. Игнатьева, И.Г. Сидорович «Иммунология (норма и патология)»  (3-е издание, переработанное и дополненное).

10.3. Издание учебника по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования – Р.М. Хаитов, Г.А. Игнатьева, И.Г. Сидорович «Иммунология (норма и патология)» (3-е издание, переработанное и дополненное).
11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапам):

	Номер 

этапа

(под-

этапа)
	Наименование этапа

(подэтапа)

мероприятия
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному 

заказчику
	Дата начала и окончания 

этапа

(подэтапа)

мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1
	Подготовка к изданию и издание учебника по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования, осуществляющих подготовку специалистов по вопросам медико-санитарного обеспечения химической и биологической безопасности
	
	май 2009 г. – декабрь 2009 г.

	1.1
	Подготовка рукописи и оригинал-макета учебника по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования – Р.М. Хаитов, Г.А. Игнатьева, И.Г. Сидорович «Иммунология (норма и патология)» (3-е издание, переработанное и дополненное)
	Рукопись учебника.

Оригинал-макет учебника
	Сентябрь 2009 г.

	1.2
	Издание учебника по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования – Р.М. Хаитов, Г.А. Игнатьева, И.Г. Сидорович «Иммунология (норма и патология)» (3-е издание, переработанное и дополненное)
	Учебник по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования – Р.М. Хаитов, Г.А. Игнатьева, И.Г. Сидорович «Иммунология (норма и патология)» - 3000 экз.
	Ноябрь 2009 г.

	1.3
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь 2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапами мероприятия и мероприятия в целом):

В результате проведенной работы будет издан учебник по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования, осуществляющих подготовку специалистов по вопросам медико-санитарного обеспечения химической и биологической безопасности - Р.М. Хаитов, Г.А. Игнатьева, И.Г. Сидорович «Иммунология (норма и патология)» (3-е издание, переработанное и дополненное).
13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ:

Изданный учебник будет использоваться для подготовки специалистов по вопросам медико-санитарного обеспечения химической и биологической безопасности медицинских в медицинских высших учебных заведениях, университетах и учреждениях послевузовского образования Российской Федерации, в частности в медицинских высших учебных заведениях и учреждениях послевузовского образования, готовящих специалистов для ФМБА России.

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ:

Повышение уровня образования медицинских специалистов в области иммунологии, что существенным образом скажется на качестве реализации медико-санитарных мероприятий по обеспечению химической и биологической безопасности.
15. Перечень научно-технической продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего контракта Государственному заказчику (технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

15.1. Рукопись учебника по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования – Р.М. Хаитов, Г.А. Игнатьева, И.Г. Сидорович «Иммунология (норма и патология)» (3-е издание, переработанное и дополненное).

15.2. Оригинал-макет учебника по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования – Р.М. Хаитов, Г.А. Игнатьева, И.Г. Сидорович «Иммунология (норма и патология)» (3-е издание, переработанное и дополненное).

15.3. Учебник по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования – Р.М. Хаитов, Г.А. Игнатьева, И.Г. Сидорович «Иммунология (норма и патология)»  - 3000 экз.

15.4. Заключительный отчет.
16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

-

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия  в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №7
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия
(шифр: «МСП-Новочебоксарск-09»)

"Подготовка и медико-гигиеническое сопровождение ведения медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики). Разработка проекта медико-санитарного 
паспорта территории расположения особо опасного химического предприятия 
ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) и проекта методических 
рекомендаций по его заполнению, ведению и применению"

(наименование работы)

1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа  «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы:  4 000,0 тыс. рублей.
9. Цели мероприятия: 

Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению.
10. Задачи мероприятия: 
10.1. Провести ретроспективный анализ информации о загрязнении токсикантами атмосферного воздуха, воды питьевой воды и воды поверхностных водоемов, почвы и донных отложений в районе расположения ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, за 2005-2008 г.г.

10.2. Провести ретроспективный анализ показателей медико-демографических характеристик (рождаемость, смертность, естественный прирост, младенческая смертность) и данных о заболеваемости (соматическими и инфекционными болезнями) взрослого и детского населения в районе расположения ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) за 2005-2008 г.г.

10.3. Дать предварительную эколого-гигиеническую характеристику 1-2-х производств ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) как источников химической опасности для здоровья персонала этого предприятия и населения г. Новочебоксарска Чувашской Республики и нанесения ущерба окружающей среде.

10.4. Провести санитарно-гигиеническую оценку загрязнения приоритетными токсикантами объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды питьевой и воды поверхностных водоемов, почвы) в районе расположения ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России.

10.5. Провести анкетирование жителей г. Новочебоксарска Чувашской Республики с целью сбора данных, характеризующих санитарно-эпидемиологические условия их жизни и качество среды обитания взрослого и детского населения в районе расположения ОАО «Химпром».
10.6. Провести комплексную оценку степени напряженности медико-экологической ситуации в г. Новочебоксарске Чувашской Республики по материалам 2005-2008 г.г.

10.7. Разработать проект медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России. 

10.8. Разработать проект методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России.

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапу и подэтапам):

	Номер 

этапа

(под-

этапа)
	Наименование этапа

(подэтапа)

мероприятия
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному заказчику
	Дата

 начала и окончания 

этапа

(подэтапа)

мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1.
	Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению 
	
	май 2009 г. – декабрь 2009 г.

	1.1
	Проведение ретроспективного анализа информации о загрязнении токсикантами атмосферного воздуха, воды питьевой воды и воды поверхностных водоемов, почвы и донных отложений в районе расположения ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, за 2005-2008 г.г.
	
	Август 2009 г.

	1.2
	Проведение ретроспективного анализа показателей медико-демографических характеристик (рождаемость, смертность, естественный прирост, младенческая смертность) и данных о заболеваемости (соматическими и инфекционными болезнями) взрослого и детского населения в районе расположения ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) за 2005-2008 г.г.
	
	Август 2009 г.

	1.3
	Предварительная эколого-гигиеническая характеристика 1-2-х производств ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) как источников химической опасности для здоровья персонала этих предприятий и населения г. Новочебоксарска Чувашской Республики и нанесения ущерба окружающей среде
	
	Октябрь 2009 г.

	1.4
	Проведение санитарно-гигиенической оценки загрязнения приоритетными токсикантами объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды питьевой и воды поверхностных водоемов, почвы) в районе расположения ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России
	
	Октябрь 2009 г.

	1.5
	Проведение анкетирования жителей г. Новочебоксарска Чувашской Республики с целью сбора данных, характеризующих санитарно-эпидемиологические условия их жизни и качество среды обитания взрослого и детского населения в районе расположения ООО «Химпром»
	
	Октябрь 2009 г.

	1.6
	Проведение комплексной оценки степени напряженности медико-экологической ситуации в г. Новочебоксарске Чувашской Республики по материалам 2005-2008 г.г.
	
	Октябрь 2009 г.

	1.7
	Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России
	Проект «Медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики)»
	Ноябрь 2009 г.

	1.8
	Разработать проект методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России
	Проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики»
	Ноябрь 2009 г.

	1.9
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь 2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом: в результате выполнения работы будет разработан проект медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, и подготовлен проект методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению. 

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: 

Организация ведения медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России.
14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: 

Медико-санитарные паспорт территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, позволит дать комплексную медико-гигиеническую оценку ситуации на данной территории и использовать её для подготовки мероприятий по уменьшению загрязнения территорий рассматриваемых предприятий и снижению риска здоровью персонала и населения.

15. Перечень продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончанию настоящего контракта Государственному заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

15.1. Проект «Медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики)».

15.2. Проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики)».

15.3. Заключительный отчет.

16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1.  Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ). 

16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия  в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия
(шифр: «Мониторинг-Химпром-09»)
«Мониторинг состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту. Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту»
(наименование работы)

1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа  «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы: 5 000,0 тыс. рублей.
9. Цели мероприятия: 

Получение медико-гигиенических данных о состоянии здоровья персонала и факторах производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России, и состоянии здоровья населения и факторах окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, и определение комплекса экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.
10. Задачи мероприятия:

10.1. Разработать и согласовать программы проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России, и состоянии здоровья населения и факторах окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, в 2009 году.

10.2. Провести оценку состояния здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России.

10.3. Провести санитарно-гигиеническую оценку факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России, по степени вредности и опасности.

10.4. Провести оценку состояния здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемому ФМБА России.

10.5. Провести санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемому ФМБА России, по степени вредности и опасности, и определить уровни загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды поверхностных водоемов, почвы) приоритетными вредными химическими веществами.

10.6. Провести анализ результатов проведенной медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России, и состоянии здоровья населения и факторах окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, и определить комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапу и подэтапам):

	№

п/п

	Наименование этапа,

содержание работ по этапу
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному заказчику
	Дата начала и окончания этапа (подэтапа)

мероприятия

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту
	
	май 2009 г. - декабрь 2009 г.



	1.1
	Разработка и согласование программ проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, в 2009 году
	Программы проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, в 2009 году
	Июль

2009 г.

	1.2
	Проведение оценки состояния здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России
	Базы данных о состоянии здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград)
	Ноябрь 2009 г.

	1.3
	Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России, по степени вредности и опасности
	Базы данных санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград) по степени вредности и опасности
	Ноябрь 2009 г.

	1.4
	Проведение оценки состояния здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемому ФМБА России
	Базы данных о состоянии здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Волго-град)
	Ноябрь 2009 г.

	1.5
	Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемому ФМБА России, по степени вредности и опасности, и определение уровней загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды поверхностных водоемов, почвы) приоритетными вредными химическими веществами
	Базы данных санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Волгоград), по степени вредности и опасности
	Ноябрь 2009 г.

	1.6
	Анализ результатов проведенной медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, и определение комплекса экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население
	Комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасном химическом объекте ОАО «Химпром» (г. Волгоград) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население
	Ноябрь 2009 г.

	1.7
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь 2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом: 
Будут созданы базы данных по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, проведен анализ полученных данных и определен комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: Проведение комплекса экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасном химическом объекте ОАО «Химпром» (г. Волгоград) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население. 

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: Обеспечение химической безопасности на опасном химическом объекте ОАО «Химпром» (г. Волгоград) и прилегающей к нему территории.
15. Перечень продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончанию настоящего контракта Государственному заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

15.1. Программа проведения работ по оценке состояния здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград) в 2009 году. 

15.2. Программа проведения работ по санитарно-гигиенической оценке факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград) в 2009 году.
15.3. Программа проведения работ по оценке состояния здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Волгоград) в 2009 году.

15.4. Программа проведения работ по санитарно-гигиенической оценке факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Волгоград), по степени вредности и опасности в 2009 году.

15.5. База данных о состоянии здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград) (2009 г.).

15.6. База данных санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград) по степени вредности и опасности (2009 г.).

15.7. База данных о состоянии здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Волгоград) (2009 г.).

15.8. База данных санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Волгоград), по степени вредности и опасности (2009 г.).

15.9. Комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасном химическом объекте ОАО «Химпром» (г. Волгоград) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.
15.10. Заключительный отчет.

16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1.  Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ). 

16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия  в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №9

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение практического мероприятия

(шифр: «Подготовка-09»)

«Проведение дополнительной профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности. Разработка учебно-методического комплекса дополнительной профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности» 

(наименование работы)

1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы: 2 000,0 тыс. рублей.

9. Цели мероприятия: Создание учебно-методического комплекса дополнительной профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности.

10. Задачи мероприятия:

10.1. Выбор целевых контингентов обучения, определение требований к уровню освоения содержания обучения, создание учебных модулей и разработка программы дополнительной профессиональной подготовки (обучения) специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности (учебной программы).

10.2. Разработка примерных учебных планов дополнительной профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности.

10.3. Подготовка базовых методических материалов и рекомендаций преподавателям по учебным модулям программы дополнительной профессиональной подготовки (обучения) специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности.

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапам):

	Номер 

этапа

(под-

этапа)
	Наименование этапа

(подэтапа)

мероприятия
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному 

заказчику
	Дата начала и окончания 

этапа

(подэтапа)

мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка учебно-методического комплекса дополнительной профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности 
	
	май 2009 г. – декабрь 2009 г.

	1.1
	Выбор целевых контингентов обучения, определение требований к уровню освоения содержания обучения, создание учебных модулей и разработка программы дополнительной профессиональной подготовки (обучения) специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности
	Программа дополнительной профессиональной подготовки (обучения) специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности (учебная программа)
	Сентябрь 2009 г.

	1.2
	Разработка примерных учебных планов дополнительной профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности
	Учебные планы дополнительной профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности
	Ноябрь 2009 г.

	1.3
	Подготовка базовых методических материалов и рекомендаций преподавателям по учебным модулям программы дополнительной профессиональной подготовки (обучения) специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности
	Методические материалы и рекомендации преподавателям по учебным модулям программы дополнительной профессиональной подготовки (обучения) специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности
	Ноябрь 2009 г.

	1.4
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь 2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапами мероприятия и мероприятия в целом): 

Учебно-методический комплекс дополнительной профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности будет обеспечивать усвоение дополнительных знаний и выработку навыков у медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений ФМБА России, обслуживающих опасные химические объекты, а также у инженерно-технического персонала, проводящего мероприятия по обеспечению безопасности при проведении работ на указанных объектах. В качестве дополнительных модулей будут реализованы подготовка специалистов и руководителей по вопросам промышленного и бытового использования потенциально опасных химических соединений, а также по вопросам противодействия химическому терроризму.

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ:

Учебно-методический комплекс дополнительной профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности предназначен для использования в системе профессиональной подготовки специалистов и руководителей, реализуемой ФГОУ «Институт повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства».
14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ:

Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов и руководителей лечебно-профилактических учреждений ФМБА России и опасных химических объектов, обслуживаемых ФМБА России, по вопросам обеспечения химической безопасности.

15. Перечень научно-технической продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего контракта Государственному заказчику (технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

15.1. Программа дополнительной профессиональной подготовки (обучения) специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности (учебная программа).

15.2. Учебные планы дополнительной профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности.

15.3. Методические материалы и рекомендации преподавателям по учебным модулям программы дополнительной профессиональной подготовки (обучения) специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности.

15.4. Заключительный отчет.
16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам в области гигиены труда и профессиональной патологии, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

16.2. Свидетельство о государственной аккредитации на право ведения образовательной на уровне дополнительного профессионального образования, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия  в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000 и представлена на CD- диске. 

Лот №10
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия
(шифр: «Мониторинг-Кирово-Чепецк-09»)
«Мониторинг состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территорий, прилегающих к данным объектам.

Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасных химических объектов завода 
«Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и 

состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территорий, прилегающих 

к данным объектам»
(наименование работы)

1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа  «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы: 8 000,0 тыс. рублей.
9. Цели мероприятия: 

Получение медико-гигиенических данных о состоянии здоровья персонала и факторах производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, и состоянии здоровья населения и факторах окружающей среды территорий, прилегающих к данным объектам, и определение комплексов экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанных объектах и территориях, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.
10. Задачи мероприятия:

10.1. Разработать и согласовать программы проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территорий, прилегающих к данным объектам, в 2009 году.

10.2. Провести оценку состояния здоровья персонала опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России.

10.3. Провести санитарно-гигиеническую оценку факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, по степени вредности и опасности.

10.4. Провести оценку состояния здоровья населения территорий, прилегающих к опасным химическим объектам заводу «Полимер» и «Заводу минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России.

10.5. Провести санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды территорий, прилегающих к опасным химическим объектам заводу «Полимер» и «Заводу минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, по степени вредности и опасности, и определить уровни загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды поверхностных водоемов, почвы) приоритетными вредными химическими веществами.

10.6. Провести анализ результатов проведенной медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территорий, прилегающих к данным объектам, и определить комплексы экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанных объектах и территориях, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапу и подэтапам):

	№

п/п

	Наименование этапа,

содержание работ по этапу
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному заказчику
	Дата начала и окончания этапа (подэтапа)

мероприятия

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территорий, прилегающих к данным объектам
	
	май 2009 г.

 - 

декабрь 2009 г.



	1.1
	Разработка и согласование программ проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территорий, прилегающих к данным объектам, в 2009 году
	Программы проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территорий, прилегающих к данным объектам, в 2009 году
	Июль

2009 г.

	1.2
	Проведение оценки состояния здоровья персонала опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России
	Базы данных о состоянии здоровья персонала опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области)
	Ноябрь 2009 г.

	1.3
	Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, по степени вредности и опасности
	Базы данных санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» по степени вредности и опасности (г. Кирово-Чепецк Кировской области)
	Ноябрь 2009 г.

	1.4
	Проведение оценки состояния здоровья населения территорий, прилегающих к опасным химическим объектам заводу «Полимер» и «Заводу минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России
	Базы данных о состоянии здоровья населения территорий, прилегающих к опасным химическим объектам заводу «Полимер» и «Заводу минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области)
	Ноябрь 2009 г.

	1.5
	Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территорий, прилегающих к опасным химическим объектам заводу «Полимер» и «Заводу минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, по степени вредности и опасности, и определение уровней загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды поверхностных водоемов, почвы) приоритетными вредными химическими веществами
	Базы данных санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территорий, прилегающих к опасным химическим объектам заводу «Полимер» и «Заводу минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), по степени вредности и опасности
	Ноябрь 2009 г.

	1.6
	Анализ результатов проведенной медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), обслуживаемых ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территорий, прилегающих к данным объектам, и определение комплексов экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанных объектах и территориях, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население
	Комплексы экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасных химических объектах заводе «Полимер» и «Заводе минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и прилегающих к ним территориях, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население
	Ноябрь 2009 г.

	1.7
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь 2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом: 
Будут созданы базы данных по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территорий, прилегающих к данным объектам, проведен анализ полученных данных и определены комплексы экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанных объектах и территориях, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: Проведение комплексов экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасных химических объектах заводе «Полимер» и «Заводе минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и прилегающих к ним территориях, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население. 

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: Обеспечение химической безопасности на опасных химических объектах заводе «Полимер» и «Заводе минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и прилегающих к ним территориях.
15. Перечень продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончанию настоящего контракта Государственному заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

15.1. Программа проведения работ по оценке состояния здоровья персонала опасного химического объекта завода «Полимер» в 2009 году. 

15.2. Программа проведения работ по санитарно-гигиенической оценке факторов производственной среды опасного химического объекта завода «Полимер» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) в 2009 году.
15.3. Программа проведения работ по оценке состояния здоровья персонала опасного химического объекта «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) в 2009 году.
15.4. Программа проведения работ по санитарно-гигиенической оценке факторов производственной среды опасного химического объекта «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) в 2009 году.

15.5. Программа проведения работ по оценке состояния здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту заводу «Полимер» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) в 2009 году.

15.6. Программа проведения работ по санитарно-гигиенической оценке факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту заводу «Полимер» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), по степени вредности и опасности в 2009 году.

15.7. Программа проведения работ по оценке состояния здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту «Заводу минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) в 2009 году.

15.8. Программа проведения работ по санитарно-гигиенической оценке факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту «Заводу минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), по степени вредности и опасности в 2009 г.

15.9. База данных о состоянии здоровья персонала опасного химического объекта завода «Полимер» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) (2009 г.).

15.10. База данных о состоянии здоровья персонала опасного химического объекта «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) (2009 г.).

15.11. База данных санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасного химического объекта завода «Полимер» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) по степени вредности и опасности (2009 г.).

15.12. База данных санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасного химического объекта «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) по степени вредности и опасности (2009 г.).

15.13. База данных о состоянии здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту заводу «Полимер» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) (2009 г.).

15.14. База данных о состоянии здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту «Заводу минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) (2009 г.).

15.15. База данных санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту заводу «Полимер» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), по степени вредности и опасности (2009 г.).

15.16. База данных санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту «Заводу минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области), по степени вредности и опасности (2009 г.).

15.17. Комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасном химическом объекте заводе «Полимер» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.
15.18. Комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасном химическом объекте «Заводе минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.

15.19. Заключительный отчет.

16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1.  Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ). 

16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия  в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №11
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия
(шифр: «Мониторинг-Красноармейск-09»)
«Мониторинг состояния здоровья персонала и факторов производственной среды
 потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской 
области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, 
прилегающей к данному объекту. Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской 
области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, 
прилегающей к данному объекту»
(наименование работы)

1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа  «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы: 8 000,0 тыс. рублей.
9. Цели мероприятия: 

Получение медико-гигиенических данных о состоянии здоровья персонала и факторах производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России, и состоянии здоровья населения и факторах окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, и определение комплекса экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.
10. Задачи мероприятия:

10.1. Разработать и согласовать программы проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, в 2009 году.

10.2. Провести оценку состояния здоровья персонала потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России.

10.3. Провести санитарно-гигиеническую оценку факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России, по степени вредности и опасности.

10.4. Провести оценку состояния здоровья населения территории, прилегающей к потенциально опасному объекту «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемому ФМБА России.

10.5. Провести санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды территории, прилегающей к потенциально опасному объекту «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемому ФМБА России, по степени вредности и опасности, и определить уровни загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды поверхностных водоемов, почвы) приоритетными вредными химическими веществами.

10.6. Провести анализ результатов проведенной медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России, и состоянии здоровья населения и факторах окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, и определить комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапу и подэтапам):

	№

п/п

	Наименование этапа,

содержание работ по этапу
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному заказчику
	Дата начала и окончания этапа (подэтапа)

мероприятия

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту
	
	май 2009 г.
 - 
декабрь 
2009 г.

	1.1
	Разработка и согласование программ проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, в 2009 году
	Программы проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, в 2009 году
	Июль

2009 г.

	1.2
	Проведение оценки состояния здоровья персонала потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России
	Базы данных о состоянии здоровья персонала потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области)
	Ноябрь 
2009 г.

	1.3
	Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России, по степени вредности и опасности
	Базы данных санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) по степени вредности и опасности
	Ноябрь 
2009 г.

	1.4
	Проведение оценки состояния здоровья населения территории, прилегающей к потенциально опасному объекту «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемому ФМБА России
	Базы данных о состоянии здоровья населения территории, прилегающей к потенциально опасному объекту «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области)
	Ноябрь 
2009 г.

	1.5
	Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к потенциально опасному объекту «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемому ФМБА России, по степени вредности и опасности, и определение уровней загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды поверхностных водоемов, почвы) приоритетными вредными химическими веществами
	Базы данных санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к потенциально опасному объекту «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), по степени вредности и опасности
	Ноябрь 
2009 г.

	1.6
	Анализ результатов проведенной медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, и определение комплекса экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население
	Комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на потенциально опасном объекте «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население
	Ноябрь 
2009 г.

	1.7
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь
2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом: 
Будут созданы базы данных по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, проведен анализ полученных данных и определен комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: Проведение комплекса экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на потенциально опасном объекте «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население. 

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: Обеспечение химической безопасности на потенциально опасном объекте «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) и прилегающей к нему территории.
15. Перечень продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончанию настоящего контракта Государственному заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

15.1. Программа проведения работ по оценке состояния здоровья персонала потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) в 2009 году. 

15.2. Программа проведения работ по санитарно-гигиенической оценке факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) в 2009 году.
15.3. Программа проведения работ по оценке состояния здоровья населения территории, прилегающей к потенциально опасному объекту «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) в 2009 году.

15.4. Программа проведения работ по санитарно-гигиенической оценке факторов окружающей среды территории, прилегающей к потенциально опасному объекту «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), по степени вредности и опасности в 2009 году.

15.5. База данных о состоянии здоровья персонала потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) (2009 г.).

15.6. База данных санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) по степени вредности и опасности (2009 г.).

15.7. База данных о состоянии здоровья населения территории, прилегающей к потенциально опасному объекту «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) (2009 г.).

15.8. База данных санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к потенциально опасному объекту «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), по степени вредности и опасности (2009 г.).

15.9. Комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на потенциально опасном объекте «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.
15.10. Заключительный отчет.

16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1.  Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ). 

16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №12
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия
(шифр: «Мониторинг-Капролактам-Дзержинск-09»)
«Мониторинг состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту. Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту»
(наименование работы)

1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа  «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы: 5 000,0 тыс. рублей.
9. Цели мероприятия: 

Получение медико-гигиенических данных о состоянии здоровья персонала и факторах производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России, и состоянии здоровья населения и факторах окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, и определение комплекса экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.
10. Задачи мероприятия:

10.1. Разработать и согласовать программы проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России, и состоянии здоровья населения и факторах окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, в 2009 году.

10.2. Провести оценку состояния здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России.

10.3. Провести санитарно-гигиеническую оценку факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России, по степени вредности и опасности.

10.4. Провести оценку состояния здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемому ФМБА России.

10.5. Провести санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемому ФМБА России, по степени вредности и опасности, и определить уровни загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды поверхностных водоемов, почвы) приоритетными вредными химическими веществами.

10.6. Провести анализ результатов проведенной медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, и определить комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапу и подэтапам):

	№

п/п

	Наименование этапа,

содержание работ по этапу
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному заказчику
	Дата начала и окончания этапа
(подэтапа)

мероприятия

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту
	
	Май 

2009 г.
 - 
Декабрь

2009 г.



	1.1
	Разработка и согласование программ проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России, и состоянии здоровья населения и факторах окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, в 2009 году
	Программы проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России, и состоянии здоровья населения и факторах окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, в 2009 году
	Июль

2009 г.

	1.2
	Проведение оценки состояния здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России
	Базы данных о состоянии здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области)
	Ноябрь
 2009 г.

	1.3
	Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России, по степени вредности и опасности
	Базы данных санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) по степени вредности и опасности
	Ноябрь 
2009 г.

	1.4
	Проведение оценки состояния здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемому ФМБА России
	Базы данных о состоянии здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области)
	Ноябрь
2009 г.

	1.5
	Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемому ФМБА России, по степени вредности и опасности, и определение уровней загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды поверхностных водоемов, почвы) приоритетными вредными химическими веществами
	Базы данных санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), по степени вредности и опасности
	Ноябрь
2009 г.

	1.6
	Анализ результатов проведенной медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, и определение комплекса экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население
	Комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасном химическом объекте ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население
	Ноябрь

2009 г.

	1.7
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь
2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом: 
Будут созданы базы данных по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, проведен анализ полученных данных и определен комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: Проведение комплекса экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасном химическом объекте ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население. 

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: Обеспечение химической безопасности на опасном химическом объекте ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) и прилегающей к нему территории.
15. Перечень продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончанию настоящего контракта Государственному заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

15.1. Программа проведения работ по оценке состояния здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) в 2009 году. 

15.2. Программа проведения работ по санитарно-гигиенической оценке факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) в 2009 году.
15.3. Программа проведения работ по оценке состояния здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) в 2009 году.

15.4. Программа проведения работ по санитарно-гигиенической оценке факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), по степени вредности и опасности в 2009 году.

15.5. База данных о состоянии здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) (2009 г.).

15.6. База данных санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) по степени вредности и опасности (2009 г.).

15.7. База данных о состоянии здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) (2009 г.).

15.8. База данных санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области), по степени вредности и опасности (2009 г.).

15.9. Комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасном химическом объекте ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.
15.10. Заключительный отчет.

16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1.  Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ). 

16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №13
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия
(шифр: «Мониторинг-Новочебоксарск-09»)
«Мониторинг состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) 
и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей

 к данному объекту. Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту»
(наименование работы)

1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа  «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы: 4 000,0 тыс. рублей.
9. Цели мероприятия: 

Получение медико-гигиенических данных о состоянии здоровья персонала и факторах производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, и состоянии здоровья населения и факторах окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, и определение комплекса экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.
10. Задачи мероприятия:

10.1. Разработать и согласовать программы проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, и состоянии здоровья населения и факторах окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, в 2009 году.

10.2. Провести оценку состояния здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России.

10.3. Провести санитарно-гигиеническую оценку факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, по степени вредности и опасности.

10.4. Провести оценку состояния здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемому ФМБА России.

10.5. Провести санитарно-гигиеническую оценку факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемому ФМБА России, по степени вредности и опасности, и определить уровни загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды поверхностных водоемов, почвы) приоритетными вредными химическими веществами.

10.6. Провести анализ результатов проведенной медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, и определить комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапу и подэтапам):

	№

п/п

	Наименование этапа,

содержание работ по этапу
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному заказчику
	Дата начала и окончания этапа (подэтапа)

мероприятия

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту
	
	Май 

2009 г.

 - 

Декабрь

2009 г.



	1.1
	Разработка и согласование программ проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, в 2009 году
	Программы проведения работ по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, в 2009 году
	Июль

2009 г.

	1.2
	Проведение оценки состояния здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России
	Базы данных о состоянии здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики)
	Ноябрь 

2009 г.

	1.3
	Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, по степени вредности и опасности
	Базы данных санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) по степени вредности и опасности
	Ноябрь

2009 г.

	1.4
	Проведение оценки состояния здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемому ФМБА России
	Базы данных о состоянии здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики)
	Ноябрь

2009 г.

	1.5
	Проведение санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемому ФМБА России, по степени вредности и опасности, и определение уровней загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды поверхностных водоемов, почвы) приоритетными вредными химическими веществами
	Базы данных санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), по степени вредности и опасности
	Ноябрь 

2009 г.

	1.6
	Анализ результатов проведенной медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, и определение комплекса экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население
	Комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасном химическом объекте ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население
	Ноябрь

2009 г.

	1.7
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь

2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом:
Будут созданы базы данных по медико-гигиенической оценке состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), обслуживаемого ФМБА России, и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту, проведен анализ полученных данных и определен комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на указанном объекте и территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: Проведение комплекса экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасном химическом объекте ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население. 

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: Обеспечение химической безопасности на опасном химическом объекте ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) и прилегающей к нему территории.
15. Перечень продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончанию настоящего контракта Государственному заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

15.1. Программа проведения работ по оценке состояния здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) в 2009 году. 

15.2. Программа проведения работ по санитарно-гигиенической оценке факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) в 2009 году.
15.3. Программа проведения работ по оценке состояния здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) в 2009 году.

15.4. Программа проведения работ по санитарно-гигиенической оценке факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики), по степени вредности и опасности в 2009 году.

15.5. База данных о состоянии здоровья персонала опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) (2009 г.).

15.6. База данных санитарно-гигиенической оценки факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) по степени вредности и опасности (2009 г.).

15.7. База данных о состоянии здоровья населения территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики)  (2009 г.).

15.8. База данных санитарно-гигиенической оценки факторов окружающей среды территории, прилегающей к опасному химическому объекту ОАО «Химпром», по степени вредности и опасности (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) (2009 г.).

15.9. Комплекс экстренных мероприятий по медико-санитарному обеспечению химической безопасности на опасном химическом объекте ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) и прилегающей к нему территории, направленных на устранение (снижение) выявленных вредных и опасных воздействий факторов производственной и окружающей среды на персонал и население.
15.10. Заключительный отчет.

16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1.  Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ). 

16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия  в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №14
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия
(шифр: «Банк-ХББ-09»)
«Обеспечение условий для формирования и ведения банков данных, характеризующих 
обстановку в области химической и биологической безопасности на объектах и 

территориях, обслуживаемых ФМБА России.

Обоснование потребности и оснащение комплексами средств автоматизации лечебно-профилактических учреждений ФМБА России, обслуживающих отдельные химически 

опасные объекты и территории»
(наименование работы)

1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы: 25 000,0 тыс. рублей.

9. Цели мероприятия: создание и техническая поддержка в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) ФМБА России комплексов средств автоматизации, обеспечивающих формирование и ведение банков данных (регистров) о состоянии здоровья персонала химически опасных объектов и населения, проживающего вблизи этих объектов, о санитарно-гигиеническом состоянии химически опасных объектов и отдельных территорий, обслуживаемых ФМБА России, о химически опасных загрязнителях и методиках их анализа.
10. Задачи мероприятия: 

10.1. Обследование объектов автоматизации ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, и определение потребности данных ЛПУ в комплексах средств автоматизации (перечень ЛПУ определяется Заказчиком).

10.2. Разработка проектной документации на состав и размещение в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, комплексов средств автоматизации, обеспечивающих формирование и ведение банков данных о состоянии здоровья персонала химически опасных объектов и населения, проживающего вблизи этих объектов, о санитарно-гигиеническом состоянии химически опасных объектов и отдельных территорий, обслуживаемых ФМБА России, о химически опасных загрязнителях и методиках их анализа.

10.3. Приобретение технических средств автоматизации и выполнение в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории,  комплекса мероприятий по вводу в эксплуатацию комплексов средств автоматизации, обеспечивающих формирование и ведение банков данныхо состоянии здоровья персонала химически опасных объектов и населения, проживающего вблизи этих объектов, о санитарно-гигиеническом состоянии химически опасных объектов и отдельных территорий, обслуживаемых ФМБА России, о химически опасных загрязнителях и методиках их анализа

1.4. Организация в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, автоматизированных рабочих мест специалистов для ведения банков данных о состоянии здоровья персонала химически опасных объектов и населения, проживающего вблизи этих объектов, о санитарно-гигиеническом состоянии химически опасных объектов и отдельных территорий, обслуживаемых ФМБА России, о химически опасных загрязнителях и методиках их анализа.

1.5. Решение вопросов организационного и технического обеспечения гарантированной защиты данных о состоянии здоровья персонала химически опасных объектов и населения, проживающего вблизи этих объектов, о санитарно-гигиеническом состоянии химически опасных объектов и отдельных территорий, обслуживаемых ФМБА России, о химически опасных загрязнителях и методиках их анализа

1.6. Разработка учебно-методического комплекса и проведение дополнительной профессиональной подготовки специалистов по вопросам информационно-аналитического обеспечения медико-санитарных мероприятий, проводимых ЛПУ ФМБА России на обслуживаемых химически опасных объектах и прилегающих к ним территориях
11. Этап (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапу и подэтапам):

	Номер 

этапа

(под-

этапа)
	Наименование этапа

(подэтапа)

мероприятия
	Наименование продукции представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному заказчику
	Дата начала и окончания 

этапа

(подэтапа)

меро-приятия

	1
	2
	3
	4

	1


	Обоснование потребности и оснащение комплексами средств автоматизации лечебно-профилактических учреждений ФМБА России, обслуживающих отдельные химически опасные объекты и территории
	
	Май 
2009 г.
 - 

декабрь 2009 г.

	1.1


	Обследование объектов автоматизации ЛПУ ФМБА России, обслуживающих  химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, и определение потребности данных ЛПУ в комплексах средств автоматизации (перечень ЛПУ определяется Заказчиком)
	Перечень технических средств автоматизации и программной продукции, необходимых для оснащения ЛПУ ФМБА России, обслуживающих  химически опасные объекты и прилегающие к ним территории 
	Август 2009 г.

	1.2


	Разработка проектной документации на состав и размещение в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, комплексов средств автоматизации, обеспечивающих формирование и ведение банков данных о состоянии здоровья персонала химически опасных объектов и населения, проживающего вблизи этих объектов, о санитарно-гигиеническом состоянии химически опасных объектов и отдельных территорий, обслуживаемых ФМБА России, о химически опасных загрязнителях и методиках их анализа
	Проектная документация на состав и размещение в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, комплексов средств автоматизации
	Август 2009 г.

	1.3


	Приобретение технических средств автоматизации и выполнение в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории,  комплекса мероприятий по вводу в эксплуатацию комплексов средств автоматизации, обеспечивающих формирование и ведение банков данных о состоянии здоровья персонала химически опасных объектов и населения, проживающего вблизи этих объектов, о санитарно-гигиеническом состоянии химически опасных объектов и отдельных территорий, обслуживаемых ФМБА России, о химически опасных загрязнителях и методиках их анализа
	Комплексы средств автоматизации (технические средства и программные продукты).

Акты ввода в эксплуатацию в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, комплексов средств автоматизации 
	Ноябрь 2009 г.

	1.4
	Организация в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, автоматизированных рабочих мест специалистов для ведения банков данных о состоянии здоровья персонала химически опасных объектов и населения, проживающего вблизи этих объектов, о санитарно-гигиеническом состоянии химически опасных объектов и отдельных территорий, обслуживаемых ФМБА России, о химически опасных загрязнителях и методиках их анализа
	Акты ввода в эксплуатацию в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, автоматизированных рабочих мест специалистов для ведения банков данных
	Ноябрь 2009 г.

	1.5
	Решение в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, вопросов организационного и технического обеспечения гарантированной защиты данных о состоянии здоровья персонала химически опасных объектов и населения, проживающего вблизи этих объектов, о санитарно-гигиеническом состоянии химически опасных объектов и отдельных территорий, обслуживаемых ФМБА России, о химически опасных загрязнителях и методиках их анализа
	Протоколы категорирования автоматизированных рабочих мест специалистов для ведения банков данных
	Ноябрь 2009 г.

	1.6
	Разработка учебно-методического комплекса и проведение дополнительной профессиональной подготовки специалистов по вопросам информационно-аналитического обеспечения медико-санитарных мероприятий, проводимых ЛПУ ФМБА России на обслуживаемых химически опасных объектах и прилегающих к ним территориях
	Программа дополнительной профессиональной подготовки (обучения) (учебная программа).

Учебные планы дополнительной профессиональной подготовки специалистов.

Методические материалы и рекомендации преподавателям по учебным модулям программы дополнительной профессиональной подготовки (обучения) специалистов
	Ноябрь 2009 г.

	1.7
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет 
	Декабрь 2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом): 

12.1 Комплексы средств автоматизации, обеспечивающие формирование и ведение банков данных, характеризующих обстановку в области химической и биологической безопасности, представляют собой совокупность технических средств, системы обмена данными и прикладных программных изделий, установленных в ФМБА России, в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих особо опасные химические объекты и прилегающие к ним территории.
12.2. Комплексы средств автоматизации, обеспечивающие формирование и ведение банков данных, характеризующих обстановку в области химической и биологической безопасности, содержат программные комплексы для ввода, накопления и обработки информации, построения отчетов и документов, требуемых в процессе работы ФМБА России, ЛПУ ФМБА России, обслуживающих особо опасные химические объекты, а также для информационного взаимодействия этих учреждений.

12.3. Комплексы средств автоматизации для формирования и ведения банков данных, характеризующих обстановку в области химической и биологической безопасности на объектах и территориях, обслуживаемых ФМБА России являются наиболее целесообразной формой организации сбора, обработки, накопления и комплексной оценки медико-экологической информации с целью выявления причин неблагополучия, установления ведущих вредных факторов техногенного воздействия. Это, в свою очередь, позволяет разработать для органов управления химически опасных производств и объектов необходимые решения по обеспечению защиты здоровья работающих и населения ЗЗМ от воздействия вредных производственных и экологически угрожающих факторов среды обитания. 

12.4. Объектом автоматизации является деятельность ФМБА России как федерального органа исполнительной власти и его подведомственных учреждений по медико-санитарному обеспечению работников отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, по государственному санитарно-эпидемиологическому надзору в обслуживаемых им организациях, учреждениях, на обслуживаемых предприятиях и территориях.
13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: 

Обеспечение эффективной информационно-аналитической поддержки управленческих решений на основе введенных данных о состоянии здоровья персонала химически опасных объектов и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов, о санитарно-гигиеническом состоянии специальных объектов и отдельных территорий, обслуживаемых ФМБА России, о химически опасных загрязнителях, а также методиках их анализа.

Комплексы средств автоматизации для формирования и ведения банков данных, характеризующих обстановку в области химической и биологической безопасности внедряются в ФМБА России, в ЛПУ ФМБА России, обслуживающие особо опасные химические объекты (ЦМСЧ/МСЧ/КБ/ЦГиЭ/ПСЛ).

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: 
Внедрение комплексов средств автоматизации, обеспечивающих формирование и ведение банков данных, характеризующих обстановку в области химической и биологической безопасности, обеспечит:

автоматизацию работы сотрудников ФМБА России и подведомственных ЛПУ; 

ввод, хранение и быстрый поиск данных, характеризующих обстановку в области химической и биологической безопасности; 

повышение оперативности обновления и анализа информации; 

возможность аналитической обработки данных по различным аспектам;
эффективное взаимодействие с ведомствами, участвующими в реализации мероприятий федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)»;

создание и внедрение в ФМБА России новых форм и методов в управлении комплексом подведомственных ЛПУ на основе современных информационных технологий.
15. Перечень продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончанию настоящего контракта Государственному заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.):

15.1. Перечень технических средств автоматизации и программной продукции, необходимых для оснащения ЛПУ ФМБА России, обслуживающих  химически опасные объекты и прилегающие к ним территории.
15.2. Проектная документация на состав и размещение в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, комплексов средств автоматизации.

15.3. Комплексы средств автоматизации (технические средства и программные продукты).

15.4. Акты ввода в эксплуатацию в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, комплексов средств автоматизации.

15.5. Акты ввода в эксплуатацию в ЛПУ ФМБА России, обслуживающих химически опасные объекты и прилегающие к ним территории, автоматизированных рабочих мест специалистов для ведения банков данных.

15.6. Протоколы категорирования автоматизированных рабочих мест специалистов для ведения банков данных.

15.7. Программа дополнительной профессиональной подготовки (обучения) (учебная программа).

15.8. Учебные планы дополнительной профессиональной подготовки специалистов.

15.9 Методические материалы и рекомендации преподавателям по учебным модулям программы дополнительной профессиональной подготовки (обучения) специалистов.
15.10. Заключительный отчет.
16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1. Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ России).
17. Порядок приемки  этапа (этапов) мероприятия:
17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия в целом, определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную научно-техническую документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD-диске. 

Лот №15
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия

(шифр: «МСП-Красноармейск-09»)

«Подготовка и медико-гигиеническое сопровождение ведения медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области). Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению»

(наименование работы)

1. Основание для проведения работы: Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия.
3. Государственный заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство.
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса. 

5. Соисполнители: определяются победителем конкурса при необходимости. 

6. Сроки выполнения работы: начало - май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

7. Место проведения работ: Российская Федерация.

Место представления отчетов: по адресу Государственного заказчика.

8. Ориентировочная стоимость работы:  8 000,0 тыс. рублей.
9. Цели мероприятия:

Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории, на которой расположен потенциально опасный объект «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению.
10. Задачи мероприятия:
10.1. Анализ инструктивно-методической, информационной и нормативно-технической документации, необходимой для подготовки и ведения медико-санитарного паспорта территории размещения потенциально опасного объекта.

10.2. Проведение ретроспективного анализа информации о загрязнении токсикантами атмосферного воздуха, воды питьевой воды и воды поверхностных водоемов, почвы и донных отложений в районе расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия», за 2003-2008 г.г.

10.3. Проведение ретроспективного анализа показателей медико-демографических характеристик (рождаемость, смертность, естественный прирост, младенческая смертность) и данных о заболеваемости (соматическими и инфекционными болезнями) взрослого и детского населения в районе расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» за 2003-2008 г.г.

10.4. Комплексная санитарно-гигиеническая и экологическая оценка загрязнённости территории размещения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области).

10.5. Оценка состояния здоровья персонала потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» и взрослого и детского населения прилегающих территорий.

10.6. Определение содержания приоритетных загрязнителей в производственной среде и на промплощадке потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия», а в объектах окружающей среды прилегающей к нему территории.

10.7. Санитарно-гигиеническая и токсикологическая оценка комплексного воздействия суммы вредных (поражающих) факторов и возможных зависимостей изменений здоровья персонала потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия», а также взрослого и детского населения прилегающих территорий от влияния указанных факторов.

10.8. Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России. 

10.9. Разработка проекта методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России.

11. Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапам):

	Номер этапа (под этапа)
	Наименование этапа

(подэтапа)

мероприятия
	Наименование продукции, представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом, Государственному заказчику
	Дата начала и окончания этапа (подэтапа) меро-приятия

	1
	2
	3
	4

	1
	Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению
	
	Май

 2009 г.
 – 
декабрь 2009 г.

	1.1.
	Анализ инструктивно-методической, информационной и нормативно-технической документации, необходимой для подготовки и ведения медико-санитарного паспорта территории размещения потенциально опасного объекта
	
	Июнь 2009 г.

	1.2.
	Проведение ретроспективного анализа информации о загрязнении токсикантами атмосферного воздуха, воды питьевой воды и воды поверхностных водоемов, почвы и донных отложений в районе расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия», за 2005-2008 г.г.
	
	Август 2009 г.

	1.3.
	Проведение ретроспективного анализа показателей медико-демографических характеристик (рождаемость, смертность, естественный прирост, младенческая смертность) и данных о заболеваемости (соматическими и инфекционными болезнями) взрослого и детского населения в районе расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» за 2005-2008 г.г.
	
	Август 2009 г.

	1.4.
	Комплексная санитарно-гигиеническая и экологическая оценка загрязнённости территории размещения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области)
	
	Октябрь 2009 г.

	1.5.
	Оценка состояния здоровья персонала потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» и взрослого и детского населения прилегающих территорий.
	
	Октябрь 2009 г.

	1.6.
	Определение содержания приоритетных загрязнителей в производственной среде и на промплощадке потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия», а в объектах окружающей среды прилегающей к нему территории
	
	Октябрь 2009 г.

	1.7.
	Санитарно-гигиеническая и токсикологическая оценка комплексного воздействия суммы вредных (поражающих) факторов и возможных зависимостей изменений здоровья персонала потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия», а также взрослого и детского населения прилегающих территорий от влияния указанных факторов
	
	Октябрь 2009 г.

	1.8.
	Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России
	Проект «Медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области)»
	Ноябрь 
2009 г.

	1.9.
	Разработка проекта методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России
	Проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области)»
	Ноябрь 
2009 г.

	1.9
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет
	Декабрь 2009 г.


12 Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом): 

В результате проведенных работ будет подготовлен проект медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России, а также дана медико-гигиеническая оценка ситуации на территории расположения потенциально опасного объекта и выявлены причинно-следственные связи между факторами воздействия потенциально опасного объекта и изменениями здоровья персонала этого объекта и населения прилегающих территорий.

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: организация ведения медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России.

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: 

Медико-санитарный паспорт территории расположения расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области), обслуживаемого ФМБА России, позволит дать комплексную медико-гигиеническую оценку ситуации на данной территории и использовать её для подготовки мероприятий по уменьшению загрязнения территории предприятия и снижению риска здоровью персонала и населения.

15. Перечень продукции, отчётно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению, и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончанию настоящего контракта Государственному заказчику (отчётно-технический отчет, макетный (опытный) образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.): 

15.1. Проект «Медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области)».

15.2. Проект «Методических рекомендаций по заполнению, ведению и применению медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области)».
15.3. Заключительный отчет.

16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

16.1.  Лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ).
16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК).
17. Порядок приемки этапа (этапов) мероприятия:

17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия  в целом определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD- диске. 

Лот №16
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия

(шифр: «Портал-09»)

«Создание информационного портала «Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации 
(2009 – 2013 годы)». Разработка информационной части, визуального оформления

 веб-страниц и программной части информационного портала»
(наименование работы)

1. Основание для проведения работы: федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 – 2013 годы)»

2. Классификация работы: практические медико-гигиенические мероприятия

3. Заказчик: Федеральное медико-биологическое агентство
4. Головной исполнитель, его ведомственная подчиненность (индекс, почтовый адрес, телефон/факс): определяется по результатам конкурса
5. Соисполнители: определяется победителем конкурса
6. Сроки выполнения работы: начало – май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года

7. Место проведения работ: Российская Федерация

Место предоставления отчетов: по адресу Государственного заказчика
8. Ориентировочная стоимость работы: 2 000,0 тыс. рублей.

9. Цели мероприятия: 

Обеспечение открытости информации о мероприятиях, проводимых ФМБА России в рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

10. Задачи мероприятия:
10.1. Разработка и согласование информационной структуры информационного портала «Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

10.2. Создание и согласование визуального оформления веб-страниц информационного портала «Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

10.3. Разработка программной части информационного портала «Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)» на основе утвержденной информационной структуры и визуального оформления. 
11.Этапы (подэтапы) работы и сроки их окончания (включая работу соисполнителей по этапу и подэтапам):

	Номер этапа (под-этапа)
	Наименование этапа (подэтапа) мероприятия
	Наименование продукции, представляемой по этапу (подэтапу) мероприятия или по мероприятию в целом Государственному заказчику
	Дата начала и окончания этапа 

(подэтапа) мероприятия

	1
	Разработка информационной части, визуального оформления веб-страниц и программной части информационного портала «Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)»
	
	май 2009 г. – декабрь 2009 г.

	1.1
	Разработка информационной структуры информационного портала «Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)»
	Информационная структура информационного портала с описанием основных разделов портала
	Июнь

2009 г.

	1.2
	Создание макетов визуального оформления веб-страниц информационного портала «Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)»
	Макеты примеров оформления разделов портала (не менее 3-х), отражающих визуальное отображение стартовой, новостной части и части  пространства для совместной работы
	Июль 

2009 г.

	1.3
	Разработка программной части информационного портала «Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)»
	Информационный портал на основе утвержденной информационной структуры и визуального оформления
	Ноябрь 2009 г.

	1.4
	Подготовка отчетной документации. Приемка работы
	Заключительный отчет 
	Декабрь 2009 г.


12. Характеристика создаваемой продукции (в соответствии с этапом мероприятия и мероприятия в целом):

12.1 Создаваемая научно-техническая продукция должна обеспечивать решение комплексов задач информационного портала ФМБА России с помощью средств и методов визуальной аналитики, в том числе:
12.1.1. Исполнение законодательных решений, ведомственных нормативных правовых и организационно-распорядительных актов, национальных стандартов, информационных и методических документов, поручений, международных конвенций в области обеспечения химической и биологической безопасности с возможностью интерактивной выборки извлечений по запрашиваемой проблеме.
12.1.2. Анализ деятельности организаций и объектов, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству в рамках ФЦП, ориентированный на представление ситуации в целом «одним взглядом» на интерактивных территориальных, структурных и календарных схемах с возможностью детализации возникших проблем, в частности, в районах воздействия опасных химических и биологических факторов.
12.1.3. Аналитическая обработка медицинской статистики по проблемам, интересующим ФМБА в рамках ФЦП с визуализацией на интерактивных картах и схемах.
12.1.4. Аналитические оценки исполнения контрактов (договоров) ФЦП на основании целевых индикаторов в привязке к интерактивным картам и схемам в рамках деятельности Федерального медико-биологического агентства.
12.1.5. Оценки хода реализации мероприятий по обеспечение деятельности 13 центров индикации и диагностики опасных инфекционных болезней и отравлений химическими веществами, формируемых на базе федеральных государственных учреждений, дислоцированных в федеральных округах Российской Федерации.
12.1.6. Информирование Федерального медико-биологического агентства о перемещении и местонахождении наиболее ответственных грузов (препаратов, оборудования и т.п., предназначенных для подведомственных организаций.
12.1.7. Обмен опытом по состоянию разработок современных технологий производства средств профилактики, диагностики, лечения и реабилитации населения, пострадавшего в результате химического или биологического воздействия.
12.1.8. Информационные сообщения об отечественных и международных конференциях, семинарах, защитах диссертаций, системах подготовки, переподготовки и аттестации кадров, дополнительном образовании, новостях прессы, государственных решениях в рамках компетенции Федерального медико-биологического агентства.
12.2. Информационная структура информационного портала с описанием основных разделов портала:
12.2.1. Информационная структура информационного портала должна обеспечивать минимум усилий и временных затрат пользователей при навигации по информационным страницам и максимально удобное восприятие опубликованных информационных материалов.

12.2.2. Информационная структура должна давать исчерпывающее представление о расположении информационных разделов в структуре разрабатываемого портала.

12.2.3. Информационная структура не должна иметь более трех уровней вложенности информационных страниц.

12.3. Визуальное оформление разделов портала:

12.3.1. Визуальное оформление информационного портала должно предусматривать разработку оригинальных цветовых схем и логотипа, используемых для адекватного представления деятельности федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 – 2013 годы)».

12.3.2. Визуальное оформление информационного портала не должно быть излишне перегруженным графическими элементами для ускоренной загрузки веб-страниц.

12.3.3. Визуальное оформление информационного портала должно использовать неброские, неяркие, пастельные цвета и тона.

12.3.4. Визуальное оформление информационного портала должно быть выполнено с учетом корректности отображения информации при разрешении не ниже 1280х1024 и количестве одновременно отображаемых цветов монитора не ниже 16000.

12.3.5. Размер (кегль) шрифтов должен обеспечивать удобство восприятия текста при минимально допустимом размере экрана.

12.4. Информационный портал на основе утвержденной информационной структуры и визуального оформления:

12.4.1. Портал должен обеспечивать корректное отображение данных при разрешении не ниже 1280х1024 пикселей и количестве одновременно отображаемых цветов монитора не менее 16000.

12.4.2. Портал должен обладать системой подсказок в местах, где у пользователя потенциально могут возникнуть затруднения.

12.4.3. Портал должен обеспечивать приемлемый результат при распечатке страниц портала на принтере.

12.4.4. Портал должен обеспечивать обратную связь с пользователем в полном объеме с помощью специальных форм для передачи электронных сообщений без применения почтовых клиентов или иных программ.

12.4.5.Портал должен корректно отображать информацию на компьютерах без предустановленных флэш-модулей, с отключенной поддержкой скриптов и пр.

12.4.6. Портал должен содержать исчерпывающий набор метаданных для эффективного индексирования поисковыми системами и корректного автоматического выбора кодировки.
12.4.7. Информационный портал должен предусматривать:

12.4.7.1. Стартовую часть (заглавную страницу) информационного портала.

12.4.7.2. Информационно-новостную часть, доступную для просмотра незарегистрированными пользователями.

12.4.7.3. Пространство для совместной работы с документами удаленных рабочих групп, опубликования материалов с ограниченным допуском лиц, обеспечения контроля завершения проектов и быть доступным для ограниченного круга зарегистрированных пользователей, привилегии которых определяются администратором портала.

12.4.7.4. Административную часть для модерирования (контроля публикуемых материалов), размещения новых информационных материалов, управления разделами портала, управления пользовательскими учетными записями и контроля привилегий групп пользователей.

12.4.8. Стартовая часть (заглавная страница) портала должна содержать настраиваемые из административного раздела ссылки на основные вложенные разделы портала (страницы второго либо третьего уровня по информационной структуре), иметь информационную часть для отображения анонсов последних опубликованных новостей, поля для входа зарегистрированных пользователей (ввода имени пользователя и пароля) и поле для ввода поискового запроса.

12.4.9. Информационно-новостная часть должна содержать новостной раздел, поля для входа зарегистрированных пользователей (ввода имени пользователя и пароля), поле для ввода поискового запроса и настраиваемые из административной части ссылки на подразделы:

12.4.9.1. Перечня организаций-участников ФЦП, содержащий наименование участника с изображением логотипа участника, его координаты (почтовый адрес, адрес электронной почты, адрес www-сайта участника, контактного телефона и факса).

12.4.9.2. Перечня проектов, проводимых в рамках ФЦП, с описанием проектов и их участников-исполнителей. Каждый проект из перечня имеет краткое описание и признак этапа стадии завершенности при реализации.

12.4.9.3. Перечня законодательных и нормативных документов, имеющих отношение к реализуемой ФЦП.

12.4.10. Пространство для совместной работы должно обеспечивать:

12.4.10.1. Вывод учетной карточки зарегистрированного участника, вывод перечня последних опубликованных документов другими участниками.

12.4.10.2. Возможность отправки индивидуального сообщения от одного зарегистрированного участника другому зарегистрированному участнику, с дублированием сообщения по электронной почте адресату и информированием адресата 

12.4.10.3. Опубликование документов с помощью прикрепления имеющими соответствующие права пользователями файлов и фотоматериалов к общему хранилищу разделов и последующий вывод перечня опубликованных документов в разделе для возможности ознакомления участниками раздела. Каждый документ должен иметь информационное поле с его описанием, автором, датой размещения.

12.4.10.4. Разделение раздела на тематические подразделы (подразделы создаются и удаляются администратором портала).

12.4.10.5. Обсуждение под опубликованными документами зарегистрированными участниками.

12.4.11. Поисковая система портала должна быть двухуровневой – незарегистрированные участники могут производить поиск только по открытой информационной части портала, зарегистрированные участники, имеющие соответствующий доступ – по всем разделам, включая пространство для совместной работы.

12.5. Подсистема управления ролями пользователей должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и изменения содержимого портала стандартными средствами используемого web-сервера и операционной системы. Аутентификация для работы с публикационными разделами подсистемы должна производиться по персональным именам пользователя и паролю. Каждому пользователю может быть предоставлено право на совершение определенных действий с теми или иными типами документов и функциональными блоками подсистемы:

12.5.1. Просмотр элементов.

12.5.2. Добавление элементов.

12.5.3. Редактирование элементов.

12.5.4. Удаление элементов.

12.5.5.Визирование элементов (установки флага «публикация»).

12.5.6. Редактирование прав доступа к разделам.

12.5.7. Для управления доступом пользователей к ресурсам администратор портала должен иметь возможность выполнять следующие действия:

12.5.7.1. Просматривать список зарегистрированных пользователей портала.

12.5.7.2. Добавлять и удалять учетные записи пользователей портала.

12.5.7.3. Блокировать учетную запись пользователя без удаления ее из базы данных портала.

12.5.7.4. Назначать функциональные роли пользователям портала.

12.5.7.5. Просматривать журнал действий авторизованных пользователей.

12.6. Подсистема ввода и размещения информации модератором должна обеспечивать:

12.6.1. Добавление, редактирование и форматирование информации без использования программирования и специального кодирования. Перед публикацией форматированного текста в подсистеме должен быть предусмотрен его просмотр с возможностью возврата к редактированию документа.

12.6.2. Загрузку иллюстраций и других файлов с локального компьютера сотрудника на сервер иллюстраций и других файлов. 

12.6.3. Размещение информации без использования программирования путем выбора соответствующей команды в меню. Для управления содержимым информационной части должен использоваться отдельный административный web-интерфейс, обеспечивающий удаленную работу авторизованных сотрудников (администраторов).

12.7. Административная подсистема должна предусматривать возможность создания произвольной иерархической структуры разделов подсистемы, при этом для каждого раздела (вне зависимости от его уровня в иерархической структуре) должен указываться его тип, который определяет структуру данных в нем и способ представления информации на странице раздела. Типовой формат страниц в разделах и размещение материалов на них должны определяться заданными при разработке подсистемы шаблонами. Типы и шаблоны информации согласовываются на этапе разработки информационной структуры портала.

12.8. Все документы, подготавливаемые к публикации на портале, а также хранимые в базах данных, хранятся в кодировке Windows 1251 (Кириллица).
12.9. Служебные поля и текстовые элементы интерфейсов портала должны быть выполнены на русском языке.

13. Основное практическое назначение и область применения (внедрения) выполняемых работ: Результаты работы внедряются в учреждениях здравоохранения ФМБА России.

14. Ожидаемый социальный и экономический эффект от внедрения выполняемых работ: повышение информированности населения РФ о мероприятиях, проводимых в рамках федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 – 2013 годы)», открытый доступ к справочно-нормативным документам, обеспечение возможности совместной работы территориально удаленных коллективов.

15. Перечень продукции, отчетно-технической документации, а также других материалов, подлежащих созданию, оформлению и сдаче на отдельных этапах выполнения и по окончании настоящего контракта Государственному заказчику (технический отчет, макетный образец изделия, конструктивно-методическая документация и т.д.): 

15.1. Информационная структура информационного портала с описанием основных разделов портала.

15.2. Макеты примеров оформления разделов портала (не менее 3-х), отражающих визуальное отображение стартовой, новостной части и части  пространства для совместной работы.

15.3. Информационный портал на основе утвержденной информационной структуры и визуального оформления.
15.4. Заключительный отчет.
16. Для выполнения работ по мероприятию необходимо иметь в наличии:

-
17. Порядок приемки  этапа (этапов) мероприятия:
17.1. Порядок выполнения мероприятия должен соответствовать требованиям настоящего технического задания.

17.2. Порядок приёмки этапов мероприятия или мероприятия в целом, определяется Государственным заказчиком в соответствии с требованиями раздела 2 государственного контракта.
17.3. При приёмке мероприятия по решению Государственного заказчика могут участвовать представители Государственного заказчика и другие специалисты, мнение которых должно быть учтено.

17.4. Головной исполнитель на приёмку мероприятия должен представить техническое задание мероприятия, утверждённое Государственным заказчиком, продукцию и отчетную научно-техническую документацию, предусмотренную настоящим техническим заданием.

17.5. Отчётная продукция должна быть выполнена в соответствии с архивными требованиями (твердый переплет, сплошная нумерация страниц).

17.6. Отчётная электронная версия должна быть выполнена в программной среде не ниже уровня WORD 2000  и представлена на CD-диске. 

Проект государственного контракта

по лотам №,№ 1 - 16
Источник финансирования:

Федеральный бюджет РФ
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XX
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XX
Целевая статья:



XXXXXXX
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XXX
Экономическая классификация:
XXX
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XXXXXXXXXXXXXXX
Государственный контракт № ХХ.ХХХ.ХХ.Х
на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий
город Москва
«_____»_________________ 200___ года

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице Заместителя руководителя  М.Ф.Киселева, действующего на основании Положения о Федеральном медико-биологическом агентстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.04.2005 № 206 и Приказа от «____»____________ 200__ г., с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, здесь и далее именуемые «Стороны», по результатам открытого конкурса, объявленного извещением от «____» ________ 200___ г. № ______, на основании протокола заседания Центральной конкурсной комиссии ФМБА России от «____»____________ 200__года №______, заключили настоящий государственный контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.
Предметом настоящего Контракта является выполнение в рамках ФЦП ____________________________________________________ практических медико-гигиенических мероприятий «_____________________________________________________
________________________________________________» (далее – работы).
1.2.
Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями настоящего контракта и своевременно сдать Государственному заказчику, а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

1.3.
Требования к содержанию и объему выполняемых работ определяются Техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. 

1.4
Содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего контракта.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1.
Цена контракта составляет: __________________ (__________________) рублей ____ копеек в том числе НДС 18% :__________________ (__________________) рублей ____ копеек в соответствии со Структурой контрактной цены (Приложение № 3 к настоящему Контракту).

2.2.
Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Контракта, за исключением случаев, установленных пунктами 8.3, 8.4, 8.5 настоящего Контракта. 

2.3.
В цену Контракта входят все налоги, пошлины и сборы, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4
Оплата выполненных работ финансируется из федерального бюджета и осуществляется Государственным заказчиком по цене, установленной в п. 2.1. Контракта, на следующих условиях:

100 % от Цены контракта, предусмотренной п. 2.1. Контракта, осуществляется по факту выполнения работ на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Сторонами, в течение 10 календарных дней.

Государственный заказчик вправе выплатить аванс в размере до 30 % от Цены контракта, предусмотренной п. 2.1. Контракта, в течение 10 календарных дней после представления Исполнителем счета на авансовый платеж; последующая оплата выполненных работ осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанного Сторонами, с пропорциональным зачетом авансового платежа.
2.5.
Оплата осуществляется безналичным переводом со счета Государственного заказчика в течение 10 календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Государственного заказчика. 

2.6.
Государственный заказчик может производить оплату промежуточных результатов работ на основании акта сдачи-приемки этих работ с приложением аннотационного отчета о выполненных работах.

3. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ

3.1.
При завершении этапа выполнения работ (работы в целом) в сроки, определенные Календарным планом (приложение № 2) Контракта, Исполнитель представляет Государственному заказчику акт сдачи-приемки с указанием объема выполненных работ с приложением к нему материалов, предусмотренных Календарным планом (приложение № 2) Контракта, Техническим заданием (Приложение № 1) Контракта. 

3.2.
Государственный заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

3.3.
В случае несоответствия выполненных работ Техническому заданию (Приложение № 1 Контракта) и Календарному плану (Приложение № 2 Контракта) Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок. Претензии о проведении доработок должны быть предъявлены Государственным заказчиком в течение 30 календарных дней после получения акта сдачи-приемки результатов выполненных работ. Исполнитель по требованию Государственного заказчика устраняет дефекты выполненных работ, допущенные по его вине, за свой счет в срок, согласованный с Государственным заказчиком. 
В случае отступления Исполнителем от условий настоящего Контракта Государственный заказчик вправе предъявить Исполнителю претензии.

3.4.
Работы, прекращенные по вине Исполнителя или не принятые из-за ее несоответствия требованиям настоящего Контракта, Государственным заказчиком не оплачиваются.

3.5.
Если в процессе выполнения работ выясняется невозможность или нецелесообразность дальнейшего выполнения работ, Исполнитель обязан приостановить их выполнение, поставив об этом в известность Государственного заказчика в 5-дневный срок. В этом случае Стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях выполнения работ.
Бремя доказательства объективности прекращения выполнения работ по настоящему Контракту лежит на Исполнителе.
Прекращение выполнения работ по настоящему Контракту наступает с момента принятия решения о нецелесообразности продолжения выполнения работ и оформляется двусторонним протоколом

3.6.
В случае досрочного выполнения работ Государственный заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить выполненные работы по цене, установленной в пункте 2.1. настоящего Контракта, при условии наличия средств федерального бюджета на счете Государственного заказчика. Приемка Работы оформляется аналогично Работам, принимаемым по завершении этапа, в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.
Государственный заказчик вправе 

- проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе с выездом уполномоченных представителей Государственного заказчика по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя) или по месту выполнения работ, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя (соисполнителя);
- требовать от Исполнителя предоставления информации и документации для проверки хода и качества выполнения работ по настоящему Контракту;

- осуществлять приемку досрочно выполненных работ (этапов работ) по настоящему Контракту;

- корректировать порядок и суммы финансирования работ Исполнителя по этапам и работы в целом по настоящему Контракту с соответствующим изменением их объемов в зависимости от условий и объемов финансирования, определяемых в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, и по мере поступления средств федерального бюджета на счет Государственного заказчика;

- корректировать стоимость этапов работ в части перераспределения средств по статьям затрат без изменения Цены контракта, предусмотренной пунктом 2.1. Контракта, при условии направления Исполнителем соответствующих документов по корректировке структуры цены;

- прекращать действие настоящего Контракта, если дальнейшее проведение работы (этапов работы) стало неактуальным, с возмещением фактических затрат Исполнителю.

4.2.
Государственный заказчик обязан:

- принять результаты работ (этапы работ), выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта и оплатить надлежаще выполненные работы в целом (этапы работ);

- передавать Исполнителю необходимую для выполнения работ по Контракту информацию.

4.3.
Исполнитель вправе:

- в ходе выполнения работ по настоящему Контракту по согласованию с Государственным заказчиком привлекать соисполнителей, в отношении которых Исполнитель выполняет функции заказчика, при этом условия настоящего Контракта подлежат включению Исполнителем в договоры с соисполнителями;

- запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимую для выполнения работ информацию;
4.4.
Исполнитель обязан:

- выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) и передать Государственному заказчику результаты работ в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Календарным планом (приложение № 2);
- в 5-дневный срок информировать Государственного заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- своими силами и за свой счет устранять допущенные по вине Исполнителя при выполнении работ недостатки;

- представлять по требованию Государственного заказчика необходимую документацию, относящуюся к выполненным работам по настоящему Контракту, и создавать условия для проверки хода выполнения работ (по месту нахождения Исполнителя и/или по месту выполнения работ);

- направлять Государственному заказчику предложения о корректировке стоимости отдельных этапов работ в части перераспределения средств по статьям затрат без изменения Цены контракта, предусмотренной пунктом 2.1. Контракта, не позднее, чем за 45 дней до конца платежного этапа или за 60 дней, если продолжительность этапа превышает квартал;

- обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам работ.

- вести отдельный учет по настоящему Контракту в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 47;

- в случае изменения адреса и банковских реквизитов в 5-дневный срок письменно известить Государственного заказчика, указав новые реквизиты.

4.5.
Исходя из целей и задач Работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в процессе их выполнения Исполнитель в соответствии с существующими ГОСТами разрабатывает и осуществляет мероприятия по:

– стандартизации;

– унификации;

– метрологическому обеспечению;

– информационному обеспечению;

– обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охране окружающей среды.
4.6.
При выполнении работ по настоящему Контракту с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Государственный заказчик и Исполнитель обязаны выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации по защите государственной тайны и противодействия иностранным техническим разведкам.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ШТРАФЫ И НЕУСТОЙКИ

5.1.
Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.
За нарушение сроков выполнения работ, определенных Календарным планом (Приложение № 2 к Контракту), а также п. 7.2. и п. 7.3. Контракта, Исполнитель выплачивает Государственному заказчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.3.
В случае полного или частичного невыполнения работ по вине Исполнителя,  Исполнитель обязан возместить причиненные убытки и в течение 5 дней после получения мотивированного требования Государственного заказчика возвратить бюджетные средства в размере стоимости невыполненных работ и выплатить пеню в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ.
5.4.
Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

5.5.
Невыполнение соисполнителем (в случае привлечения соисполнителей к выполнению работ по настоящему Контракту) обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Контракта.

5.6.
Риск случайной невозможности исполнения условий настоящего Контракта несет Исполнитель.

5.7.
Исполнитель при выполнении работ по настоящему Контракту несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нецелевое использование средств федерального бюджета.

В случае выявления Государственным заказчиком фактов использования Исполнителем средств федерального бюджета, выделенных на проведение работ по настоящему Контракту не по целевому назначению, дальнейшее финансирование работ по настоящему Контракту прекращается. Исполнитель обязан возместить (вернуть) Государственному Заказчику средства, выделенные Исполнителю на проведение работ.

5.8.
В случае задержки платежей Государственным заказчиком против срока, указанного в Контракте, Исполнитель вправе потребовать от Государственного заказчика выплату неустойки на сумму задержанного платежа в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока оплаты, установленного в Контракте.

5.9.
Государственный заказчик не несет ответственности за задержку, отсутствие или прекращение финансирования из федерального бюджета.

5.10.
При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном законодательством порядке средств федерального бюджета, выделенных для финансирования работ по настоящему Контракту, Стороны при необходимости вправе согласовать новые сроки и условия выполнения работ.

5.11.
Если в ходе выполнения работ обнаружится возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность их выполнения, Государственный заказчик обязан принять и оплатить работы, выполненные до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим Контрактом результаты, но не свыше 30% от Цены контракта, предусмотренной п. 2.1. настоящего Контракта. Приемка Работы оформляется аналогично Работам, принимаемым по завершении этапа в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.
6. Форс – мажор

6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.2.
Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Контракту и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

6.3.
Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 3 рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

6.4.
Если, по мнению сторон, исполнение Контракта может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты, в том числе с возмещением фактических затрат Исполнителю по уже реализованной части настоящего Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков и упущенной выгоды.

6.5.
Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение своих обязательств по Контракту.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

7.1.
Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты подписания и действует до «____» ___________ 200___ г.
7.2.
Срок начала выполнения работ по Контракту «____» ___________ 200___ г.;

7.3.
Срок завершения выполнения работ по Контракту: «____» _________ 200___ г. 

7.4.
Датой выполнения работ и исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту считается дата утверждения Государственным заказчиком акта сдачи-приемки последнего этапа работ при условии надлежащего выполнения обязательств Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Контракта и Технического задания (Приложение № 1) по всем этапам, указанным в Календарном плане (Приложение № 2).

8. изменение и Расторжение контракта

8.1.
Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2
В случае расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, Государственный заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.

8.3.
Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более, чем на 10 (десять) процентов предусмотренный настоящим контрактом объем работ при изменении потребности в работах, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.

8.4.
При выполнении дополнительного объема работ Государственный заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением в потребности в оказании таких работ Государственный заказчик изменит Цену контракта таким же образом.

8.5.
Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ и иных условий исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.
Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительным соглашением, согласованным Сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Оформление дополнительного соглашения осуществляется до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2.
Во всём, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим  законодательством Российской Федерации. 

9.3.
Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются сторонами путем переговоров, а также в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий – 15 дней с момента их получения.
9.4.
Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

9.5.
Настоящий Контракт составлен на русском языке в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два экземпляра – Государственному заказчику, один - Исполнителю.

9.6.
Все приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью.

9.7.
К настоящему Контракту прилагаются:
9.7.1.
Техническое задание (Приложение № 1) на ____ л.

9.7.2. Календарный план (Приложение № 2) на ____ л.

9.7.3. Структура контрактной цены с расшифровками статей расходов (Приложение № 3) на ____ л.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Федеральное медико-биологическое агентство

Адрес: 123182, Москва, 

Волоколамское шоссе, 30, стр.1

Реквизиты: Р/с 40105810700000010079 

в УФК по г. Москве; л/с 03731003880 

в отделении  №1 Московского 

ГТУ Банка России, г. Москва; БИК 044583001, 

ИНН/КПП 7734521419/773401001

Контактные телефоны: (499) 190 33 25, 

(499) 190 07 25 (ф)

11.ПОДПИСИ СТОРОН

	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	Заместитель руководителя
Федерального медико-биологического агентства

__________________ /М.Ф. Киселев/

     (подпись)               (Ф.И.О.)

М.П.
	___________________________

____________   /______________/

     (подпись)               (Ф.И.О.)

М.П.


7. Образцы форм

7.1. Конкурсная заявка — форма № 1

	(5.2.6. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе по каждому лоту.)
«Форма 1»

к конкурсной заявке
от «____»____________200__ г.

Конкурсная заявка

на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия 

.

В Центральную конкурсную комиссию № 2 ФМБА России по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ и практических (прочих) медико-гигиенических мероприятий, для нужд Федерального медико-биологического агентства. 

Наименование конкурса: Открытый конкурс по размещению заказов на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий для нужд ФМБА России в рамках ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

Приглашение № ___ от «____»________200___ г.

Уважаемые господа!

Изучив конкурсную документацию, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся,  

_____________________________________________________________________________

(полное наименование и юридический адрес исполнителя)

подтверждаем согласие со всеми требованиями конкурсной документации и предлагаем выполнить выставленные на конкурс практические медико-гигиенические мероприятия:

№ лота

Шифр
мероприятия
Общая стоимость работ, (в цифрах  и  прописью)
Стоимость работ, которые должны быть выполнены в течение 2009 года  (в цифрах  и  прописью)
ЛОТ №….

Мы обязуемся в случае принятия нашей конкурсной заявки осуществить услуги по выполнению практического медико-гигиенического мероприятия (далее «работы») на условиях, изложенных в конкурсной документации, в соответствии с техническим заданием и государственным контрактом. 

Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки в течение 45 дней со дня вскрытия заявки. Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения вышеуказанного срока.

Настоящим подтверждаем, что Вашей организации предоставляются полномочия по  проверке  достоверности сведений, указанных в нашей конкурсной заявке. 

Настоящая конкурсная заявка служит также разрешением уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в  подаваемых нами  документах, предоставлять любую информацию, необходимую для проверки указанных нами данных.

Если наша конкурсная заявка будет принята, мы берем на себя обязательство подписать государственный контракт на выполнение практического медико-гигиенического мероприятия: по вышеуказанной теме (темам) не позднее 20 дней после подведения итогов конкурса.
До подписания государственного контракта настоящая конкурсная заявка и уведомление о признании нас победителем конкурса будут считаться имеющими силу контракта между нами.

_____________________________

                                     (подпись, М.П.)

____________________________________

   (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку, должность)

Контактные  телефоны:


7.2. Коммерческое предложение – таблица цен – форма № 2

	«Форма 2»

к конкурсной заявке
от «____»____________200__ г.

Коммерческое предложение – таблица цен

_____________________________________________________________________

(полное наименование Участника размещения заказа)

Действительно до ___________________________________________________

                                                                             число, месяц, год

 (не менее 45 дней со дня проведения заседания  конкурсной комиссии, указанной в Извещении) 

№ лота

Общая стоимость работ (в цифрах  и  прописью)
Стоимость работ, которые должны быть выполнены в течение 2009 года  (в цифрах и прописью)
Примечание

Лот №…

ВСЕГО по заявленному ЛОТУ

____________________________________

                                    (подпись, М.П.)

____________________________________

   (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку, должность)




7.3. Анкета участника конкурса — форма № 3

«Форма 3»

к конкурсной заявке
от «____»____________200__ г.

Анкета Участника размещения заказа

Сведения об Участнике размещения заказа (для юридического лица)

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике размещения 

Заказа

	
	Название организации

(на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	
	Организационно-правовая форма
	

	
	Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по меcту нахождения на территории Российской Федерации (дата и номер, кем выдано)
	

	
	Свидетельство о внесении  записи в единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	
	Форма собственности
	

	
	Юридический адрес
	

	
	Фактическое местонахождение

Почтовый адрес
	

	
	Телефоны и факсы 

(с указанием кода города)
	

	
	Адрес электронной почты
	

	
	Банковские реквизиты (может быть несколько): (наименование банка, телефон, БИК, ИНН, р/с, к/с)
	

	
	Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, необходимо указать  ИНН,  КПП,  ОГРН, ОКПО, ОКВЭД участника конкурса
	

	
	Руководитель: должность

Фамилия, имя, отчество
	

	
	Образец подписи руководителя 
	

	
	Образец печати 
	

	
	Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) и Ф. И. О. сотрудника ответственного за участие в конкурсе
	


Дата заполнения 

Должность                                                                         Подпись руководителя

Печать 

Сведения об участнике размещения заказа (для физического лица)

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике размещения заказа

	1
	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
	

	2
	Фактическое местонахождение

Почтовый адрес
	

	3
	Телефоны и факсы 

(с указанием кода города)
	

	4
	Адрес электронной почты
	

	5
	Банковские реквизиты 

(наименование банка, телефон, р/счёт)
	

	6
	ИНН
	

	7
	Фамилия, имя, отчество
	

	8
	Образец подписи 
	

	9
	Паспортные данные: № ______, кем и когда выдан
	

	10
	Место регистрации
	


Дата заполнения 

                                                                                                            Подпись

7.4. Сведения  о годовых объемах выполнения аналогичных контрактов – форма № 4

«Форма 4»

к конкурсной заявке
от «____»____________200__ г.
Сведения о годовых объемах выполнения аналогичных контрактов

	Год
	Годовой объем выполнения аналогичных по объему, срокам и составу выполняемых работ контрактов, тыс. руб.

	2007 год
	

	2008 год
	


Инструкция по заполнению.

1. В этой форме участника размещения заказа 

указывает годовые объемы реализации работ, аналогичных предлагаемым в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации.

__________________________________

                                      (подпись, М.П.)

____________________________________

         (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего, должность)
7.5. Сведения  о выполненных аналогичных контрактах  -  форма № 5

«Форма 5»

к конкурсной заявке
от «____»____________200__ г.
Сведения о выполненных аналогичных контрактах
	№

п./п.
	Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения работ / год и месяц окончания выполнения работ) 
	Заказчик работ (наименование, адрес, контактные телефоны)
	Описание работ (сумма контракта в тыс. руб., объем выполнения работ, описание основных условий контракта)
	Сведения о рекламациях по аналогичным контрактам

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Инструкция по заполнению.

1. В этой форме участник размещения заказа приводит описание аналогичных по объему, срокам и составу выполняемых работ контрактов.

2. Участник размещения заказа вправе выбрать любые из выполненных им аналогичных контрактов для описания, но данное описание должно удостоверить организатора конкурса, что участник обладает достаточным опытом выполнения аналогичных контрактов в соответствии с требованиями конкурсной документации.

____________________________________

                                         (подпись, М.П.)

____________________________________

         (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего, должность)

7.6. Сведения об участии в судебных разбирательствах — форма № 6

«Форма 6»

к конкурсной заявке
от «____»____________200__ г.

Сведения об участии в судебных разбирательствах

	№

п./п.
	Год начала и окончания судебного разбирательства
	Наименование и адрес истца 
	Наименование и адрес ответчика
	Принятое решение
	Оспоренная сумма, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	2007 год
	
	
	
	

	
	2008 год
	
	
	
	


Инструкция по заполнению.

1. В этой форме участник размещения заказа указывает все судебные разбирательства. Разбирательства, которые были инициированы им и партнерами по выполненным (выполняемым) аналогичным по объему, срокам и составу выполняемых работ контрактам или третьими лицами, в связи с выполнением аналогичных контрактов.

____________________________________

                                      (подпись, М.П.)

____________________________________

        (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего, должность)

8.7. Справка о наличии материально-технических ресурсов — форма № 7

«Форма 7»

к конкурсной заявке
от «____»___________200__ г.

Справка о наличии материально-технических ресурсов

	№

лота
	Наименование
	Местона-хождение
	Тип собственности (собственный или арендованный)
	Предназначение
	Состояние
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Инструкция по заполнению.

1. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы (лаборатории, оборудование и т.п.), которые участник размещения заказа  планирует использовать в ходе выполнения государственного контракта.

____________________________________

                                         (подпись, М.П.)

____________________________________

          (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего, должность)

7.8. Справка о кадровых ресурсах — форма № 8

«Форма 8»

к конкурсной заявке
от «____»___________200__ г.

Справка о кадровых ресурсах

	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность, учёное звание)
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, юрист)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Специалисты (начальники отделов, лабораторий и т.п.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Привлеченный персонал (ведущие специалисты и т.п.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Инструкция по заполнению.

В данной справке перечисляются специалисты, которые будут непосредственно привлечены в ходе выполнения государственного контракта. Указать фамилии всех специалистов, привлеченных к выполнению данного контракта.

____________________________________

                                         (подпись, М.П.)

____________________________________

         (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего, должность)

7.9. График выполнения работ - форма № 9

«Форма 9»

к конкурсной заявке
от «____»___________200__ г.

График выполнения работ

	№п/п
	Содержание

Этапа

(подэтапа)
	Начало


	Окончание
	Указать необходимые денежные средства (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	1.1.
	
	….…. 20__г.
	….…. 20__г
	

	1.2.
	
	….…. 20__г.
	….…. 20__г
	

	и т.д.
	
	….…. 20__г.
	….…. 20__г
	

	ИТОГО по этапу:
	….…. 20__г.
	….…. 20__г
	


____________________________________

                                         (подпись, М.П.)

____________________________________

         (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего, должность)

7.10. Опечатывание и маркировка внешних конвертов с конкурсными заявками  - форма № 10

«Форма 10»

к конкурсной заявке
от «____»___________200__ г.

Участники размещения заказа запечатывают оригинал, копию конкурсной заявки отдельно во внутренние конверты, на которых указывается соответственно: «ОРИГИНАЛ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ»/«КОПИЯ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ». 

Внутренние конверты вкладываются в один внешний конверт. 

Внешний  конверт должен содержать следующую информацию:

	__________________________

Адрес государственного 

заказчика
	В Центральную конкурсную комиссию № 2 ФМБА России по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг при выполнении научно-иссле-довательских, опытно-конструкторских или технологических работ и практических (прочих) медико-гигиенических мероприятий
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
№06/09МГМ-ок:

Открытый конкурс по размещению заказов на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий для нужд ФМБА России в рамках ФЦП ««Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

дата и номер Приглашения
к участию в конкурсе

	НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ –

«06» апреля 2009 г. 10 час.00 мин. (московское время)


Отметка о получении материалов на конкурс

(заполняется государственным заказчиком)

Дата получения ________________________________

Регистрационный № заявки ____________________

_____________________________________ (подпись)

7.11. Опечатывание и маркировка  внутренних конвертов – форма № 11
«Форма 11»

к конкурсной заявке
от «____»___________200__ г.

Внутренние конверты содержат следующую информацию:

	«ОРИГИНАЛ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ» 

/«КОПИЯ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ»
________________________
Адрес государственного заказчика
	В Центральную конкурсную комиссию № 2 ФМБА России по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ и практических (прочих) медико-гигиенических мероприятий
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

№06/09МГМ-ок:

Открытый конкурс по размещению заказов на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий для нужд ФМБА России в рамках ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».

дата и номер Приглашения

к участию в конкурсе

	___________________________

Наименование и адрес участника размещения заказа:

	«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  10 час. 00 мин. «06» АпРеля 2009 г. »


8. Заказ на поставку научно-технической продукции

8.1. Наименование практических медико-гигиенических мероприятий
Проведение работ по конкретной теме (из числа заданных в перечне тем практических медико-гигиенических мероприятий согласно перечню лотов.

8.2. Перечень лотов
8.2.1. Лот № 1  «МСП-Капролактам-Дзержинск-09».
«Подготовка и медико-гигиеническое сопровождение ведения медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области). Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического предприятия ОАО "Капролактам-Дзержинск" (г. Дзержинск Нижегородской области) и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению».

Максимальная стоимость работы: 5 000,0  тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ);

- сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.2. Лот №2  «МСП-Кирово-Чепецк-09».
«Подготовка и медико-гигиеническое сопровождение ведения медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области). Разработка проектов медико-санитарных паспортов территорий расположения особо опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и проектов методических рекомендаций по их заполнению, ведению и применению».

Максимальная стоимость работы:  6 000,0 тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ);

- сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.3. Лот № 3 «Пособие-НДМГ».

«Подготовка к изданию и издание пособия по токсикологии, гигиене, химии, индикации, клинике, диагностике  острых и хронических интоксикаций и профилактике профессиональных заболеваний при работе с несимметричным диметилгидразином».

Максимальная стоимость работы:  500,0 тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ);

- сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.4. Лот №4  «Бригада-Т-09».
«Обеспечение развертывания и поддержание готовности токсикологической бригады экстренного реагирования при возникновении аварийных ситуаций на предприятиях, работающих с высокотоксичными химическими веществами, ФГУП  «НИИ ГПЭЧ»  ФМБА России».

Максимальная стоимость работы:  2 000,0 тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ);

- сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.5. Лот № 5  «МСП-Химпром-09».

«Подготовка и медико-гигиеническое сопровождение ведения медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград). Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО "Химпром" (г. Волгоград) и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению».
Максимальная стоимость работы: 5 000,0  тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ);

16.2. Сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК).

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.6. Лот №6  «Учебник-Иммунология».
«Подготовка к изданию и издание учебника по иммунологии для медицинских высших учебных заведений, университетов и учреждений послевузовского образования, осуществляющих подготовку специалистов по вопросам медико-санитарного обеспечения химической и биологической безопасности».

Максимальная стоимость работы:  1 750,0 тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

-

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.7. Лот № 7 «МСП-Новочебоксарск-09».
«Подготовка и медико-гигиеническое сопровождение ведения медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики). Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения особо опасного химического предприятия ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению».
Максимальная стоимость работы: 4 000,0  тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ);

- сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.8. Лот №8 «Мониторинг-Химпром-09».
«Мониторинг состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту. Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Волгоград) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту».
Максимальная стоимость работы: 5 000,0т тыс. рублей.
Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ);

- сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.9. Лот № 9 «Подготовка-09».

«Проведение дополнительной профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности. Разработка учебно-методического комплекса дополнительной профессиональной подготовки специалистов и руководителей по вопросам обеспечения химической безопасности».
Максимальная стоимость работы: 2 000,0  тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензия на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам в области гигиены труда и профессиональной патологии, выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;

- свидетельство о государственной аккредитации на право ведения образовательной на уровне дополнительного профессионального образования, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.10. Лот № 10 «Мониторинг-Кирово-Чепецк-09».
«Мониторинг состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территорий, прилегающих к данным объектам. Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасных химических объектов завода «Полимер» и «Завода минеральных удобрений» (г. Кирово-Чепецк Кировской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территорий, прилегающих к данным объектам».
Максимальная стоимость работы: 8 000,0 тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ);

- сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.11. Лот №11 «Мониторинг-Красноармейск-09».
«Мониторинг состояния здоровья персонала и факторов производственной среды  потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту. Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту».
Максимальная стоимость работы:  8 000,0 тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ);

- сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.12. Лот № 12  «Мониторинг-Капролактам-Дзержинск-09».

«Мониторинг состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту. Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Капролактам-Дзержинск» (г. Дзержинск Нижегородской области) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту».
Максимальная стоимость работы: 5 000,0  тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ);

- сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.13. Лот №13 «Мониторинг-Новочебоксарск-09».
«Мониторинг состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту. Разработка программ работ и проведение медико-гигиенической оценки состояния здоровья персонала и факторов производственной среды опасного химического объекта ОАО «Химпром» (г. Новочебоксарск Чувашской Республики) и состояния здоровья населения и факторов окружающей среды территории, прилегающей к данному объекту».
Максимальная стоимость работы: 4 000,0 тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ);

- сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.14. Лот № 14 «Банк-ХББ-09».

«Обеспечение условий для формирования и ведения банков данных, характеризующих обстановку в области химической и биологической безопасности на объектах и территориях, обслуживаемых ФМБА России. Обоснование потребности и оснащение комплексами средств автоматизации лечебно-профилактических учреждений ФМБА России, обслуживающих отдельные химически опасные объекты и территории».
Максимальная стоимость работы:  25 000,0 тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ).
При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет;

- научно-технический задел по профилю работ.

8.2.15. Лот №15 «МСП-Красноармейск-09».
«Подготовка и медико-гигиеническое сопровождение ведения медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области). Разработка проекта медико-санитарного паспорта территории расположения потенциально опасного объекта «ФКП «НИИ Геодезия» (г. Красноармейск Московской области) и проекта методических рекомендаций по его заполнению, ведению и применению».

Максимальная стоимость работы: 8 000,0  тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- лицензию на выполнение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (органов ФСБ);

- сертификат аккредитации на разработку нормативно-методических документов (ГН, МУ, СП, СН, СанПиН, Р, МУК). 

При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

8.2.16. Лот № 16 «Портал-09».
«Создание информационного портала «Федеральная целевая программа «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009 – 2013 годы)». Разработка информационной части, визуального оформления веб-страниц и программной части информационного портала».

Максимальная стоимость работы: 2 000,0  тыс. рублей.

Сроки выполнения работы: начало –  май 2009 года, окончание – декабрь 2009 года.

Для выполнения работ необходимо иметь в наличии:

- 
При определении исполнителя учитывается наличие в организации:
- кадрового и материально-технического обеспечения указанных работ;

- опыта проведения аналогичных работ в течение предыдущих 5 лет.

9. Приглашение к участию в открытом конкурсе

Приглашение к участию в открытом конкурсе по размещению заказа на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий в рамках ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)» для нужд Федерального медико-биологического агентства

Дата:                               «____»_____________200__ г.

Приглашение № 

Кому:                             ___________________________________
Уважаемые господа!
Заказчик, Федеральное медико-биологическое агентство, расположенное по адресу: 123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 30 (телеграфный адрес:123182, Москва, Полет, тел. 8-499-190-33-25. факс 8-499-190-07-25) настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на выполнение практических медико-гигиенических мероприятий для нужд ФМБА России в рамках ФЦП «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2013 годы)».
В конкурсе могут принять участие юридические и физические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, могут получить дополнительную информацию у контактных лиц (Абакумов Алексей Анатольевич, тел. 8-499-190-22-65, м. тел. 12-32, к. №1109, Савельева Ольга Юрьевна, тел. 8-499-190-14-11, факс 8-499-190-14-51, м. тел. 11-67, к. № 1107). 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, официальном сайте ФМБА России www.fmbaros.ru.

Конкурсные заявки принимаются по адресу: 123182, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 30, до «24» апреля 2009 года, 10-00, (время московское).

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет после объявления Заказчиком окончания срока подачи конкурсных заявок по адресу Заказчика и во время, указанное в Извещении.

Представители участников размещения заказа имеют право:

- присутствовать при процедуре вскрытия конвертов;

- вести аудиозапись заседания Центральной конкурсной комиссии ФМБА России по вскрытию конвертов.
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